
 

UMOWA Nr KRR.272…...2016  

 

 

W dniu ………. 2016 roku w Malechowie pomiędzy Gminą Malechowo, 76-142 

Malechowo 22A, NIP 499 053 04 07, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną 

przez:  

Radosława Nowakowskiego -Wójta Gminy 

a 

……………………………………………………………….. 

zwanym dalej WYKONAWCĄ, 

została zawarta umowa następującej treści:  

 

Podstawę zawarcia umowy stanowi wybór Wykonawcy wyłonionego w  przeprowadzonym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

na: „Przebudowę drogi nr 3718Z na odcinku Malechowo-Paproty” w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj”. 

 

§1 

1. ZAMAWIĄJACY zleca a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania: „Przebudowę drogi nr 

3718Z na odcinku Malechowo-Paproty”. 

2. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie: 

ETAP I 

Wykonanie dokumentacji projektowej, 

w zakresie której będzie  uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji oraz 

uzgodnień, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym 

(PFU).  

Projekt Budowlany musi być wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi 

w PFU, Specyfikacjach na projektowanie i Warunkach Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. WYKONAWCA musi wykonać kompletny Projekt Wykonawczy w zakresie 

niezbędnym do wykonania wszelkich robót objętych przedmiotem zamówienia. 

WYKONAWCA uzyska wszystkie niezbędne zatwierdzenia dla projektu (zgłoszenie robót nie 

wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, pozwolenie na budowę lub decyzję 

ZRID). WYKONAWCA uzyska także wszystkie wymagane prawem decyzje, uzgodnienia i 

pozwolenia dla wykonania robót objętych PFU (m.in. pozwolenie wodno – prawne, decyzję 

środowiskową, zezwolenie na wycinkę drzew itp.). 

Zawartość dokumentacji obejmuje: 

- opracowanie mapy do celów projektowych – wymagana mapa numeryczna wykonana na 

podstawie pomiaru w terenie. 

- opracowanie projektu budowlanego wersja papierowa 5 egz. i elektroniczna 1 egz. 

- opracowanie projektu zagospodarowania terenu wersja papierowa 5 egz. i elektroniczna 

1 egz. 

- opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego wersja papierowa 5 egz. i 

elektroniczna 1 egz. 

- przygotowanie wniosku o zgłoszenie robót/wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę/ 

wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  

- uzgodnienie zakresu przebudowy sieci uzbrojenia terenu  

- wystąpienie o uzyskanie decyzji środowiskowej 

- wystąpienie o uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew,  

- wystąpienie o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego 

- wystąpienie o uzyskanie zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (jeśli 

wymagane) 

- opracowanie projektu wykonawczego wersja papierowa 5 egz. i elektroniczna 1 egz. 

- opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu tymczasowej i docelowej wersja 

papierowa 5 egz. i elektroniczna 1 egz. 

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR) w wersji 

elektronicznej format *.pdf (1 egz.) i w wersji papierowej (1 egz.), 

 



 

ETAP II 

Roboty budowlane: 

a) uzyskanie pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID  

b) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, 

c) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w  STWiOR, 

d) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami oraz zaleceniami Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, 

e) kontrola jakości materiałów i robót, 

f) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, 

g) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót. 

h) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren 

budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy 

i robót czystego i nadającego się do użytkowania, 

i) informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających 

zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w  

STWiOR, 

j) informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach 

mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

k) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i 

wypadkach, 

l) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jeżeli z przepisów wynika taka 

potrzeba. 

3. Zakres robót oraz szczegółowe warunki realizacji robót składających się na przedmiot 

umowy określa: PFU, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i 

odbioru robót, opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ - które stanowią integralną 

część niniejszej umowy. 

4. WYKONAWCA oświadcza, że składając ofertę zaznajomił się z warunkami lokalnymi,  

w których będą realizowane roboty, w tym z możliwością urządzenia zaplecza 

technicznego budowy, możliwościami zasilania w wodę, energię elektryczną i inne 

media, ze stanem dróg dojazdowych, urządzeniami telekomunikacyjnymi i otrzymał od 

ZAMAWIAJĄCEGO wszelkie niezbędne dane mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności 

realizacji przedmiotu umowy. Zastrzeżenia zgłoszone przez Wykonawcę po podpisaniu 

umowy dotyczące terenu budowy, nie będą stanowiły podstawy do dochodzenia 

roszczeń od ZAMAWIAJĄCEGO oraz do żądania przez WYKONAWCĘ przesunięcia terminu 

zakończenia robót.  

 

§ 2 

1. Termin rozpoczęcia ustalonego zakresu prac określa się na:  

- Etap I- dzień po podpisaniu umowy. 

- Etap II – 7 dni po przekazaniu placu budowy  

2. ZAMAWIAJĄCY wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w 

terminie do: 

a) ETAP I – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem mapy do celów 

projektowych oraz niezbędnych decyzji i uzgodnień potrzebnych do zgłoszenia robót 

niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę lub wymagających pozwolenie na 

budowę lub decyzji ZRID – do 01.02.2017r. 

b) ETAP II – uzyskanie pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID na podstawie 

dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę oraz realizacja robót budowlanych 

będących przedmiotem umowy wraz z dokumentacją powykonawczą – do 01.02.2018 

r. 

§ 3 

 

1. ZAMAWIAJĄCY wskaże na piśmie osobę pełniącą nadzór inwestorski w przeciągu 3 dni 

po przedłożeniu przez Wykonawcę prawomocnego - pozwolenia na budowę lub 

zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.  

2. Zamawiającego na budowie i podczas prac projektowych  reprezentować będzie: 

…………………  



3. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust.1 i 2, w okresie 

wykonywania przedmiotu umowy. O dokonaniu zmiany ZAMAWIAJĄCY powiadomi na 

piśmie wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do 

niniejszej umowy.  

 

4.  Kierownikiem budowy ze strony WYKONAWCY będzie ………………. 

 Prace projektowe wykonają:  

      branża drogowa:………………………… 

      branża sanitarna: …………………….. 

 

§ 4 

1. W terminie 10 dni od zakończenia etapu I,  WYKONAWCA przedłoży harmonogram 

rzeczowo-finansowy do zaakceptowania przez Zamawiającego. 

a) Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie sporządzony z podziałem na 

asortymenty robót według działów STWIOR poprzez odniesienie do technologii 

wykonania, specyfikacji i zasobów wykorzystywanego sprzętu oraz zasobów osobowych 

niezbędnych do wykonania robót oraz będzie zawierał harmonogram płatności jako 

sumę należności za wszystkie asortymenty robót realizowanych w danym miesiącu 

rozliczeniowym. Asortymenty robót mniej znaczących będą łączone w grupy pod jedną 

nazwą. Grupy asortymentów robót powinny być naniesione na grafik Harmonogramu 

rzeczowo – finansowego w zakresie harmonogramu robót, z uwzględnieniem daty 

rozpoczęcia robót, czasu na ich wykonanie oraz z uwzględnieniem daty zakończenia tych 

robót, z dokładnością do kolejnego miesiąca kalendarzowego. W planowaniu czasu 

potrzebnego na wykonanie poszczególnych asortymentów robót WYKONAWCA 

uwzględni przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, 

typowych dla okresu jesienno – zimowo – wiosennego, harmonogram oraz inne 

okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania Umowy i zagwarantuje 

zakończenie przedmiotu Umowy w terminie umownym. 

b) W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu rzeczowo–finansowego, w 

szczególności, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym 

postępem w realizacji przedmiotu Umowy, jak również w sytuacji, gdy Inspektor 

nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawcę, że Harmonogram rzeczowo-finansowy 

jest niezgodny z wymaganiami określonymi Umową a złożenie takiego Harmonogramu 

jest możliwe, WYKONAWCA sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 

dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego 

Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. 

Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania 

projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgłosi do niego 

uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony także przez Zamawiającego.  

c) Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo – finansowy zastępuje dotychczasowy 

Harmonogram rzeczowo – finansowy i jest wiążący dla Stron. 

2. WYKONAWCA zapewni na własny koszt tymczasowe doprowadzenie wody i energii 

elektrycznej dla potrzeb budowy. 

3. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać i utrzymać niezbędne zaplecze budowy,  strzec 

mienia znajdującego się na jej terenie oraz wykonać niezbędne zabezpieczenia  budowy. 

4. WYKONAWCA zobowiązuje się utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych oraz składować wszelkie urządzenia pomocnicze i materiały w sposób 

nie powodujący kolizji.  

5. ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza całkowitego zamknięcia drogi dla ruchu kołowego. W razie 

wyłączenia z ruchu części jezdni konieczne jest zorganizowanie dojazdów dla 

mieszkańców, służb ratunkowych i komunalnych do posesji przy wyłączonym z ruchu 

odcinku. Wyłączenie z ruchu części jezdni w rejonie Gimnazjum w Malechowie może być 

wprowadzone wyłącznie w okresie wakacyjnym. O wprowadzeniu tymczasowej 

organizacji ruchu należy powiadomić zarządcę drogi, Zamawiającego, policję, Straż 

pożarną, pogotowie oraz służby komunalne.  

6. WYKONAWCA na bieżąco będzie usuwał zanieczyszczenia powstałe w trakcie 

wykonywania  prac budowlanych. 

7. WYKONAWCA wykona roboty zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa 

budowlanego, zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością w ich wykonywaniu,  

dobrą jakością i właściwą organizacją robót oraz zgodnie przepisami BHP. 

8. WYKONAWCA zapewni do realizacji przedmiotu umowy wykwalifikowaną kadrę 



posiadającą wymagane uprawnienia.  

9. Po zakończeniu robót WYKONAWCA zobowiązuje się uporządkować teren budowy, 

zaplecze budowy, jak również tereny sąsiadujące zajęte lub użytkowane przez 

Wykonawcę, w tym dokona na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych 

w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub 

instalacji i przekazać ZAMAWIAJĄCEMU w terminie odbioru robót protokoły odbioru 

terenu podpisane przez osoby upoważnione przez właścicieli terenu, na których były 

prowadzone prace.  

 

§ 5 

1. Podczas realizacji umowy WYKONAWCA zobowiązany jest do stosowania materiałów, 

dopuszczonych do stosowania w budownictwie, zgodnych z dokumentacją techniczną 

oraz posiadających odpowiednie atesty, certyfikaty i znaki bezpieczeństwa. 

2. WYKONAWCA zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru w formie 

pisemnej wyników badań, certyfikatów oraz deklaracji zgodności z Polskimi i  

Europejskimi Normami na materiały i urządzenia przed ich wbudowaniem, określone 

przez Zamawiającego w SIWZ oraz w dokumentacji projektowej.  

3. Uzgodnienia dokonywane przez WYKONAWCĘ z  inspektorem nadzoru wymagają formy 

pisemnej, pod rygorem nieważności. 

4. Inspektor Nadzoru może w czasie trwania robót polecić WYKONAWCY usunięcie z 

budowy w ustalonym terminie materiałów, które nie są zgodne z dokumentacją 

projektową i zastąpienie ich materiałami odpowiednimi. Polecenie ma formę pisemną, 

pod rygorem nieważności.  

5. Sprawdzanie robót przez Inspektora Nadzoru nie ma wpływu na odpowiedzialność 

WYKONAWCY z tytułu ujawnionych wad w późniejszym terminie. 

6. Inspektor Nadzoru ma prawo do wydawania poleceń o poddaniu testom i badaniom 

jakości użytych materiałów. 

7. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność z tytułu wyrządzenia szkód osobom trzecim w  

trakcie realizacji umowy. 

8. WYKONAWCA będzie posiadał ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w 

zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty 

podpisania umowy do czasu odbioru końcowego. Na każde żądanie Zamawiającego 

WYKONAWCA jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub 

inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie 

musi  obejmować, co najmniej : 

1) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej 

w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej 

własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem 

pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej wartości kontraktu; 

2) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu 

prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia 

wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem 

Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości 

kontraktu.  

 

§ 6 

1. WYKONAWCA może zlecić część robót do wykonania podwykonawcom. Do zawarcia 

umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. 

Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. WYKONAWCA zlecając roboty 

podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających 

z art. 6471 Kodeksu Cywilnego. 

2. Procedura   zgłoszenia podwykonawcy. 

1) WYKONAWCA ma obowiązek przedkładania  zamawiającemu projektu umowy o 

podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian,  z wyłączeniem 

umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy netto. 
Ponadto WYKONAWCA zobowiązany jest przedstawić odpis z Krajowego Rejestru 

Sądowego lub inny dokument, właściwy dla danej formy organizacyjnej 



Podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w umowie do 

reprezentowania stron umowy; 

2) ZAMAWIAJĄCY ma prawo do złożenia zastrzeżeń, do projektu umowy i umowy o 

podwykonawstwo i do projektu jej zmiany w terminie 10 dni roboczych od dnia 

doręczenia jej do Zamawiającego. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do 

przedłożonego projektu umowy i umowy o podwykonawstwo, w tym terminie, uważa 

się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego. Pisemne zastrzeżenia do 

projektu umowy i umowy o podwykonawstwo, mogą dotyczyć: 

a) niespełnienia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

b) terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż określonego w pkt 5 niniejszego 

ustępu. 

3) WYKONAWCA ma obowiązek przedkładania  Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian. WYKONAWCA, podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca  przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. Ustalenia zawarte w pkt 2 niniejszego ustępu  stosuje się odpowiednio. 

4) Warunkiem zapłaty przez zamawiającego drugiej i następnej części należnego 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. W 

przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o 

których mowa w zdaniu poprzednim, ZAMAWIAJĄCY wstrzymuje wypłatę należnego 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot 

wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

5) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Dzień doręczenia faktur, 

rachunków do wykonawcy od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do 

rozliczenia końcowego nie może nastąpić później niż w dniu zgłoszenia do odbioru 

robót przez wykonawcę zamawiającemu. 

 

§ 7 

1. Miejscem przekazania i odbioru dokumentacji będzie siedziba ZAMAWIAJĄCEGO.  

2. Odbiór dokumentacji będzie potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela 

ZAMAWIAJĄCEGO i Wykonawcy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Podpisany 

protokół zdawczo-odbiorczy poświadcza wyłącznie stan ilościowy.  

3. W ciągu 14 dni od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego, ZAMAWIAJĄCY 

uznaje jakość otrzymanej dokumentacji lub w uzasadnionym przypadku, złoży 

oświadczenie ustalające wady lub usterki otrzymanej dokumentacji powstałe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. Niezłożenie oświadczenia w terminie poczytuje się 

za uznanie jakości dokumentacji.  

4. W razie stwierdzenia wad lub usterek przekazanej dokumentacji, za które 

WYKONAWCA odpowiada, ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do żądania: 

- poprawienia lub ponownego wykonania odpowiedniej części dokumentacji – w razie 

stwierdzenia wad lub usterek, których usunięcie jest możliwe.  

5. WYKONAWCA nie może odmówić poprawienia lub ponownego wykonania 

dokumentacji, jeżeli przyczyny wad lub usterek leżały po jego stronie. 

6. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę  jest uznanie jakości dokumentacji 

zgodnie z ust.  3 oraz jest potwierdzeniem zakończenia Etapu I umowy. 

§ 7a 

1.  Zakończenie wykonania robót oraz gotowość do odbioru końcowego WYKONAWCA 

zobowiązany jest zgłosić w formie pisemnej bezpośrednio w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO. 

2.  Podstawą do zgłoszenia przez WYKONAWCĘ  gotowości odbioru robót jest faktyczne 

wykonanie robót, potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3.  Na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego WYKONAWCA dostarczy  

dokumenty odbiorowe potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

niezbędne do weryfikacji poprawności wykonanych robót.  



4.  ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych  robót 

w terminie 14 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia i dostarczenia dokumentów, o 

których mowa w ust. 3. ZAMAWIAJĄCY dokonuje odbioru z udziałem WYKONAWCY. 

5.  Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane 

będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z 

powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu 

Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, 

ZAMAWIĄJACY może przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do 

wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający 

złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru 

końcowego.  

6. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru 

końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

7. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony 

uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli WYKONAWCA nie 

usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, 

ZAMAWIĄJACY, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia 

usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

8. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.  

 

§ 8 

1.   Do czasu dokonania ostatecznego odbioru robót WYKONAWCA  odpowiedzialny jest za 

wszelkie szkody powstałe na skutek działania lub zaniechania niezgodnego z zasadami 

sztuki budowlanej, przepisami bhp, przepisami p.poż, a także nieprawidłowego 

zabezpieczenia narzędzi i materiałów.  

2.    Na cały przedmiot zamówienia, ustala się okres gwarancji i rękojmi, który wynosi  

………… miesięcy od dnia ostatecznego odbioru wykonanych robót. 

3.  Termin wykonania robót związanych z usunięciem wad w okresie  gwarancji i rękojmi 

będzie każdorazowo określany przez ZAMAWIAJĄCEGO.  

4.   Jeżeli WYKONAWCA nie usunie wad w przewidzianym terminie, ZAMAWIAJĄCY  może 

zlecić ich usunięcie innej osobie  na koszt WYKONAWCY. 

5.   Po odbiorze robót związanych z usunięciem wad z tytułu gwarancji, dla robót tych okres 

gwarancji biegnie na nowo.    

 

§ 9 

1.  Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe dla Wykonawcy za cały przedmiot zamówienia na 

kwotę ……………………… zł (słownie: ………………………….  …/100zł), powiększone o 

podatek VAT, który w dniu podpisania umowy wynosi …….., co daje kwotę brutto 

………………..zł (słownie: …………………….. ../100zł); 

w tym: 

1) ETAP I - za wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę ……………………… zł 

(słownie: ………………………….  …/100zł), powiększone o podatek VAT, co daje kwotę brutto 

………………..zł (słownie: …………………….. ../100zł); 

a) Z chwilą zapłaty wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej majątkowe 

prawa autorskie do dokumentacji przechodzą na ZAMAWIAJĄCEGO, co następuje bez 

dodatkowego wynagrodzenia w następujących polach eksploatacji: 

- zwielokrotnianie i utrwalanie - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

dokumentacji, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową; 

- wyświetlenie, publiczne udostępnianie dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

b) wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji obejmuje również sprawowanie nadzoru 

autorskiego nad realizacją inwestycji. 

c) Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne pozostają własnością projektantów  

– autorów dokumentacji. W szczególności autorzy mogą, w celach promocyjnych, 



reklamowych i profesjonalnych posługiwać się wizualizacjami graficznymi lub 

elektronicznymi zaprojektowanego obiektu oraz danymi faktycznymi o prowadzonej 

inwestycji. 

2) Etap II za wykonanie robót budowlanych na kwotę ……………………… zł (słownie: 

………………………….  00/100zł), powiększone o podatek VAT, co daje kwotę brutto 

………………..zł (słownie: …………………….. ../100zł). 

2.  Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również wynagrodzenie za wszelkie 

roboty towarzyszące występujące podczas realizacji przedmiotu umowy. WYKONAWCA 

nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie 

można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

3. Rozliczanie robót może się odbywać fakturami częściowymi i fakturą końcową. 

ZAMAWIAJĄCY przewiduje maksymalną liczbę faktur częściowych nie większą niż 5, w 

tym faktura za dokumentację projektową. 

ZAMAWIAJĄCY dopuszcza fakturowanie częściowe zgodnie z następującymi 

zasadami : 

a)  w 2016 r. – nie przewiduje płatności żadnej faktury; 

b) w 2017 r. – do kwoty 2 610 611,68 zł. brutto  

c) w 2018 r. – kwotę pozostałą do zakończenia inwestycji,  

 

4. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego 

danego etapu robót, popartego protokołem odbioru częściowego.      

5. Faktury regulowane będą w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

faktury i protokołu odbioru wykonanych w tym okresie robót, z zastrzeżeniem zawartym 

w ust. 10 niniejszego paragrafu. 

6. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, 

wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna 

w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. 

7. W przypadku wystąpienia opóźnienia w oddaniu przedmiotu zamówienia lub opóźnienia 

w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej może zostać 

pomniejszona o wysokość kar umownych, ustaloną w oparciu o zapisy zamieszczone 

w § 13 umowy, z zastrzeżeniem § 14. 

8. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto o nr 

……………………………………………………………………………….. 

9. WYKONAWCA przedłoży fakturę w terminie do 7 dni po podpisaniu przez strony 

protokołu odbioru robót. 

10. Zapłata podwykonawcy. 

1) ZAMAWIAJĄCY dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, lub który zawarł 

przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, o której mowa w § 6, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

2) Zapłata, o której mowa w  pkt 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, lub po przedłożeniu 

zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

3) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, ZAMAWIAJĄCY w terminie  7 dni od dnia 

doręczenia, wzywa wykonawcę do  zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w pkt. 1 niniejszego ustępu.  

5) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 4,  ZAMAWIAJĄCY może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli WYKONAWCA wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 



c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

6) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w pkt 1, ZAMAWIAJĄCY potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

 

§ 10 

1.  ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty WYKONAWCY: 

1) zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia poniższych okoliczności:  

a) działania siły wyższej; 

b) brak możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków 

klimatycznych; 

c) wstrzymania robót przez ZAMAWIAJĄCEGO lub przerw w wykonywaniu robót 

powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność ZAMAWIAJĄCY; 

d) wstrzymania robót przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę; 

g) zaistnienia okoliczności niepowstałych z winy Wykonawcy. 

2) zmiany w przypadkach losowych, osób wskazanych przez WYKONAWCĘ w wykazie 

będącym załącznikiem do oferty, przewidzianych do wykonywania samodzielnych 

funkcji technicznych przy realizacji robót budowlanych, przy czym kwalifikacje oraz 

doświadczenie tych osób będą takie same lub wyższe jak osób podanych w wykazie. 

 

2.  Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1,2 będzie protokół 

konieczności określający wystąpienie okoliczności uzasadniających wprowadzenie 

zmiany terminu. 

3. W przypadku wniosku WYKONAWCY o dokonanie zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 

WYKONAWCA obowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające kwalifikacje 

wskazywanych osób pozwalające na stwierdzenie spełniania przez wskazane osoby 

wymagań SIWZ.  

4. Nie wcześniej niż po okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w przypadku 

zmiany: 

- stawki podatku VAT dla robót należących do przedmiotu zamówienia w toku 

wykonywania umowy – do ceny netto zostanie doliczona stawka VAT obowiązująca 

w dniu wystawienia faktury. Warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie 

do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i 

szczegółowy sposób wyliczenia ceny. Waloryzacja będzie mogła nastąpić po upływie 

miesiąca od dnia wprowadzenia nowych stawek podatku od towarów i usług, 

-  w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej. Warunkiem dokonania waloryzacji będzie 

skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie i 

szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz wpływ zmiany na wynagrodzenie 

Wykonawcy. Waloryzacja wynagrodzenia będzie mogła nastąpić po upływie 

miesiąca od dnia wprowadzenia nowej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 

albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

- w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne. Warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do 

Zamawiającego pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie i szczegółowy 

sposób wyliczenia nowych cen oraz wpływ zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy. 

Waloryzacja wynagrodzenia będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia 

wprowadzenia nowych zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne. 

 

§ 11 

1.  W celu zapewnienia właściwej jakości robót, ustanawia się zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości ……………….. zł tj. 10 % wynagrodzenia, słownie: 

…………………………………….. zł. 



2. WYKONAWCA wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie 

……………………………. 

3.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% jego  wartości  będzie 

zwrócone WYKONAWCY w terminie 30 dni od daty ostatecznego odbioru robót; 

pozostała część zabezpieczenia – 30% zostanie zwrócona w terminie nie później niż  

15 dni po upływie okresu rękojmi. 

4. W przypadku przedłużenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu 

wykonania zamówienia WYKONAWCA zobowiązany jest do niezwłocznego przedłużenia 

terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie innej niż pieniężna. 

 

§ 12 

1.  ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej  umowy  gdy: 

1) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku WYKONAWCY, w zakresie  

uniemożliwiającym wykonanie przedmiotu niniejszej umowy – w terminie 30 dni od 

powzięcia informacji  o tym przez ZAMAWIAJĄCEGO; 

2) WYKONAWCA  nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie 

kontynuuje ich przez okres co najmniej 10 dni- w terminie 14 dni  

od zaistnienia wskazanych okoliczności; 

3) WYKONAWCA pomimo pisemnego zastrzeżenia Inspektora Nadzoru nie wykonuje 

robót zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne - w 

terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO wskazanych 

okoliczności; 

 

2.  ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej  umowy  na podstawie 

przepisów ustawowych, niezależnie od postanowień zawartych w ust. 1. 

3.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z uzasadnieniem powinno nastąpić w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy WYKONAWCĘ oraz ZAMAWIAJĄCEGO 

obciążają  następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy WYKONAWCA przy udziale 

ZAMAWIAJĄCEGO sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 

według stanu na dzień odstąpienia od umowy; 

2) WYKONAWCA zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy; 

3) WYKONAWCA zgłosi do dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO odbiór robót 

przerwanych oraz robót zabezpieczających. 

5.  W przypadku odstąpienia od umowy ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo zaliczenia 

wynagrodzenia z tytułu wykonanych prac na poczet zastrzeżonych w umowie kar 

pieniężnych.  

 

§ 13 

1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną: 

1) za zwłokę w oddaniu przedmiotu  umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia za 

każdy dzień opóźnienia w przekazaniu dokumentacji projektowej lub w wykonaniu 

robót; 

2) za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego przez 

ZAMAWIAJĄCEGO na usunięcie  wad; 

3) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – 1000,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego 

bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

4)za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom 500,00 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty 

do dnia zapłaty, 

5)za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1000,00  

złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,  

6)za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1000,00  złotych za każdą 

nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany, 



7)za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o 

podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we 

wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 500,0 złotych.   

8)za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy 

innego podmiotu niż WYKONAWCA lub zaakceptowany przez Zamawiającego 

Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi 

Umową - w wysokości 1 % Ceny ofertowej brutto, 

9) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 5  dni  

w wysokości 0,1  %  Ceny ofertowej brutto, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w 

wykonywaniu robót, 

10) niezłożenia w przewidzianym terminie wykazu, o którym mowa w § 16 ust. 2 – w 

wysokości 2.000 zł (kara może być nakładana po raz kolejny, jeżeli WYKONAWCA 

pomimo wezwania ze strony Zamawiającego nadal nie przedkłada wykazu);  

11) niezłożenia w przewidzianym terminie nowego wykazu, o którym mowa w § 16 ust.3 

– w wysokości 2.000 zł (kara może być nakładana po raz kolejny, jeżeli 

WYKONAWCA pomimo wezwania ze strony Zamawiającego nadal nie przedkłada 

wykazu);  

12) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 16  ust. 1 osób 

niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 500 zł za każdy 

stwierdzony przypadek (kara może być nakładana po raz kolejny w odniesieniu do 

tej samej osoby, jeżeli ZAMAWIAJĄCY podczas następnej kontroli stwierdzi, że nadal 

nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę). 

13) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 16  ust. 1 osób 

niewymienionych w wykazie, o którym mowa w ust. 2 lub ust. 3 – w wysokości 500 

zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana po raz kolejny w 

odniesieniu do tej samej osoby, jeżeli ZAMAWIAJĄCY podczas następnej kontroli 

stwierdzi, że nadal nie jest ona wymieniona w wykazie o którym mowa w§ 16  ust. 

2 lub ust.3);  

14) niewydania przez kierownika budowy w wypadku określonym w § 16 ust. 4 zakazu 

wykonywania przez osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia 

– w wysokości 500 zł;  

15) niezłożenia przez Wykonawcę w wypadku określonym w § 16 ust. 4 pisemnego 

oświadczenia wskazującego dane osób, które odmówiły podania imienia i nazwiska 

podczas kontroli Zamawiającego – w wysokości 500 zł.  

16) W przypadku powtórnego zaistnienia którekolwiek ze zdarzeń wymienionych w ust. 

1 pkt 10-15, Zamawiającemu, niezależnie od prawa naliczenia kary umownej, 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy 

2.  WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia w przypadku:  

1)  odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność; 

2) odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn, o których mowa  

w § 12 umowy, w tym odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJACEGO z przyczyn 

wskazanych art. 635 k.c. 

3. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia  

w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.  

 

§ 14 

1. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie 

wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona 

do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień 

opóźnienia. 

2. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z 

płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót 

lub jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

3. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego 

prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli 

wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 



4. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z 

płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót 

lub jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

 

§ 15 

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:  

1) opis przedmiotu zamówienia zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia; 

2) oferta wykonawcy; 

3) wykaz osób przewidzianych do pełnienia obowiązków  projektantów i kierownika 

budowy; 

4) PFU; 

5) Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

§ 16 

1. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych WYKONAWCA 

oświadcza, że osoby wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (tj. osoby 

oddelegowane do wykonywania zamówienia przez Wykonawcę, Podwykonawców i 

dalszych Podwykonawców), których zakres został przez Zamawiającego określony w 

SIWZ i których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 

§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, będą zatrudnione na umowę o 

pracę.  

2. WYKONAWCA w terminie 10 dni od dnia  przekazania placu budowy jest zobowiązany 

do przedstawienia Zamawiającemu danych osób, o których mowa w ust. 1 (imię i 

nazwisko oraz stanowisko pracy) w formie wykazu.  

3. W przypadku zmiany osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia przez 

Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, WYKONAWCA jest 

zobowiązany do zmiany wykazu, o którym mowa w ust. 2, w terminie 5 dni od zaistnienia 

zmiany. Zmiana wykazu następuje poprzez złożenie przez Wykonawcę nowego wykazu 

zawierającego aktualne dane dot. osób, o których mowa w zdaniu powyżej. Zmiana 

wykazu nie wymaga zawarcia przez Strony aneksu do umowy.  

4. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu 

wykonywania zamówienia w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy 

realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę. Osoby oddelegowane 

do wykonywania zamówienia przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców są zobowiązane podać imię i nazwisko podczas kontroli 

przeprowadzanej przez Zamawiającego. W razie odmowy podania danych 

umożliwiających identyfikację  osób wykonujących prace na placu budowy, 

ZAMAWIAJĄCY wzywa kierownika budowy do wydania zakazu  wykonywania przez te 

osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa Wykonawcę 

do złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego dane osób, które odmówiły podania 

imienia i nazwiska podczas kontroli Zamawiającego.  

 

§ 17 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi 

oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

§ 18 

Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane 

przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Koszalinie. 

 

§ 19 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 20 



Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY:          WYKONAWCA: 

  

 


