

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

dot. Przetargu nieograniczonego pn.: Modernizacja drogi w m. Świącianowo na dz. Nr 195.

W dniu 12.11.2020 r do Zamawiającego wpłynął następujący wniosek Wykonawcy:

Podpisanie umowy na przedmiotowe zadanie nastąpi najprawdopodobniej na początku grudnia 2020 r., natomiast termin wykonania robót to 15 grudnia 2020 r. Ze względu na problemy z dostawą materiałów (płyty ażurowe typu Jomb) w tak krótkim czasie (producenci związani są również innymi umowami o dostawy), jak również obecną porą roku, a więc zróżnicowanymi warunkami atmosferycznymi (możliwe obfite opady deszczu, śniegu oraz występowanie ujemnych temperatur), proszę o informacje czy istnieje możliwość przesunięcia terminu wykonania prac na rok 2021 r.?

Odpowiedź Zamawiającego:

W projekcie umowy będącej załącznikiem do SIWZ Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Zamówienie ze względu na zawarte porozumienie z Lasami Państwowymi musi być zakończone w terminie do 15.12.2020 r.

Z up. Wójta
/-/
Halina Skaza
SEKRETARZ GMINY