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1. WSTEP

1.1.

1.2.

Przedmiot zamoéwienia
Projekt techniczny przebudowy oczyszczalni $ciekbw w Kusicach. Szczegétowa

charakterystyka planowanej inwestycji zawarta jest w dokumentac;ji projektowe;.
Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczna

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych okresla zakres
oraz wymagania techniczne wykonania i odbioru robét realizowanych w ramach ww. projektu.
Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

Nr Tres¢ specyfikaciji
ST-01 Roboty ziemne
ST-02 Roboty konstrukcyjno — budowlane

ST-02.01 | Rusztowania

ST-02.02 | Roboty betonowe i zelbetowe

ST-02.03 | Roboty zbrojarskie

ST-02.04 | Roboty murowe

ST-02.05 | Konstrukcje i pokrycia dachowe

ST-02.06 | Konstrukcje stalowe

ST-03 Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne

ST-03.01 | Izolacje przeciwwilgociowe

ST-03.02 | Izolacje termiczne

ST-04 Roboty wykonczeniowe

ST-04.01 | Roboty tynkarskie malarskie

ST-04.02 | Stolarka budowlana

ST-04.03 | Ktadzenie glazury

ST-04.04 | Pokrywanie podfdg i $cian

ST-04.05 | Bezspoinowe systemy ocieplen

ST-06 Technologia

ST-07 Instalacje sanitarne i wentylacja

ST-08 Instalacje elektryczne

ST-09 Ogrodzenia
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1.3.

ST-10 Roboty drogowe

Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzagdzeniami,
budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem maltej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzagdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.
budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢é uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.
terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.
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kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgcg samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wybor6éw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

przedmiarze roboét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robét.

rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksigazke z ponumerowanymi stronami, stuzagcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegoétowych specyfikacjach technicznych.
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1.4.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektdw interesu wspélnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy
europejskie (EN)” lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6lnymi zasadami
dziatania tych organizaciji.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z ocena jakosci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych roboét.

Wspolnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwieh publicznych. Sktada sie ze stownika
gtbwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okre$lania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajgcych z O&éwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamoOwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od
dnia akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

grupach, klasach, kategoriach roboét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych
w rozdziale 8.

organie samorzadu zawodowedo - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdét i administrowania umowa w zakresie
okreslonym wydzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

Opis prac towarzyszacych

1.4.1. Prace geodezyjne

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem obiektéw, tras
projektowanych przewoddw i ich punktéw wysokosciowych oraz niwelety projektowanych drog
dojazdowych..

Zakres prac geodezyjnych obejmuje:

e wytyczenie w terenie lokalizacji obiektow oraz przebiegu trasy projektowanych sieci

e wyznaczenie niwelety projektowanych drég dojazdowych..

e zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie, usuniecie i
wywéz warstwy humusu

Do utrwalenia punktéw gtownych nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o diugosci okoto 0,5 metra. Pale drewniane
umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny
mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i diugos¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych
punktow nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,3 m,
a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i diugosci od 0,04 do
0,05 m. ,Swiadki" powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,5m i przekroj prostokatny.

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementow sieci oraz reperéw
roboczych bedg wykonywane recznie.
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1.5.

Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci elementéw sieci
wykonane beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym gwarantujgcym uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

Do odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujgcy
sprzet:

teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

taty,

tadmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gtéwnych powinien gwarantowac uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru. Sprzet i materialty do wyznaczania trasy mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu.

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe winny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami technicznymi
oraz wytycznymi technicznymi Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (dalej GUGIK) przez
geodetdéw posiadajgcych uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obstuga Inwestycji),
zgodnie z Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W oparciu o dokumentacje techniczng Wykonawca winien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia Robot.

Kolejnosé wykonywania prac geodezyjnych:

e wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe gtéwnych osi przewoddw

e wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe zataman osi przewoddw

e wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe uzbrojenia technicznego kanatéw i przewodow,

e wykonanie pomiaréw powykonawczych kanatow w wykopie przed zasypaniem,

e wyznaczenie lokalizacji obiektéw i studzienek,

e wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacjg obiektow i
uzbrojenia technicznego,

e wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych z zatozeniem
kart studzienek,

e wykonanie rysunkéw geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem sieci do
uzytkowania,

e wniesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urzgdzeh do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

1.4.2. Zmiana organizacji ruchu podczas wykonywania Robot

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Projektow Organizacji Ruchu na czas budowy,
i ich uzgodnienia oraz dostosowania do przedstawionego Zamawiajgcemu Harmonogramu
Robét.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania, w imieniu Zamawiajgcego, zezwolenia na
zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia Robét.

Wykonawca poniesie wszelkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocza)
oraz umieszczenie urzadzen w pasie drogowym.

W ramach Ceny Kontraktowej Wykonawca wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i
zabezpieczenie terenu rob6t oraz zwigzanego z tym systemu tymczasowych oznaczen
poziomych i pionowych oraz ich likwidacje po zakonczeniu robét.

Informacje o terenie budowy

1.5.1. Plac Budowy i przekazanie terenu budowy
Plac budowy obejmuje
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e obszar pompowni P1 wraz z odcinkiem kolektora ttocznego od pompowni P1 do
pompowni P2 tgcznie z przeciskiem pod rzekg Wotkowyjkg oraz pod ul. Bieszczackg

e obszar pompowni P2 wraz odcinkiem kolektora ttocznego od pompowni P2 do
oczyszczalni Sciekéw , przebiegajgcy wzdtuz drogi wojewodzkiej Chorzew - Czarne.
Rurocigg przebiega poza obszarem pasa drogowego

e obszar oczyszczalni Sciekow wraz z kanatem odptywu Sciekdbw oczyszczonych oraz
odcinkiem wawozu na diugosci 27,50 m do granicy linii brzegowej wystepujacej przy
rzednej pietrzenia w zbiorniku Solina na poziomie 417,20 m p.p.m. Oczyszczalnia sciekow
zlokalizowana bedzie w miejscowosci Wotkowyja na dzialce oznaczonej numerem
ewidencyjnym 960 i 961, stanowigcej wiasnos¢ Gminy Solina, oraz czesciowo na dziatce
o nr. ewidencyjnym 383/8, bedgcg wiasnoscia Skarbu Panstwa, w uzytkowaniu
wieczystym Zespotu Elektrowni Wodnych Solina — Myczkowce. Od potnocy dziatka ta
graniczy z drogg bedaca wtasnoscig Gminy Solina — nr ewid. 959 od potudnia z dziatkg o
numerze ewidencyjnym — nr ewid. 961, od wschodu z drogg bedacg witasnoscig
Podkarpackiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w Rzeszowie — nr ewid 800 (Hoczew-
Czarna). Dziatka pod oczyszczalnie od strony potudniowo-wschodniej zakonczona jest
stromg skarpg. Dojazd do dziatki 960 projektuje z drogi wojewodzkiej Hoczew-Czarna,
dziatka z nr ewid 800. Oczyszczalnia bedzie zlokalizowana w odlegtosci ok. 1 km od
najblizszych zabudowan. Teren oczyszczalni $ciekéw bedzie ogrodzony oraz odizolowany
zielenig kolumnowg. Dziatka przeznaczona pod oczyszczalnie porosnieta jest trawami,
wokot granic dziatki wystepujag drzew: buk, brzoza, osika, modrzew, leszczyna.

e tereny projektowanej sieci kanalizacyjnej na osiedlu Jawory w miejscowosci Wotkowyja,
wzdtuz ul. Bieszczadzkiej, drog lokalnych na terenie osiedla i na dziatkach prywatnych.
Projektowane kanaty przechodzg przez jezdnie ul. Bieszczadzkiej (droga wojewodzka).

Zamawiajgcy uzyskat pozwolenie na budowe na podstawie zgody witascicieli i uzytkownikow
terendw, przez ktére przebiega projektowana trasa przewodu co oznacza, ze Wykonawca ma
prawo wejscia z Robotami na ww. tereny, po wczesniejszym powiadomieniu
zainteresowanych stron z odpowiednim wyprzedzeniem o0 zamiarze rozpoczecia Robdt,
przewidywanym terminie ich zakonczenia, uporzadkowania terenu oraz zasadach
rekompensaty za ewentualne szkody powstate w trakcie prowadzenia Robét.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego na
czas prowadzenia Robdt w odpowiednim Zarzgdzie Drég. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy, az do zakonczenia i przekazania Robét.
Wszelkie niezbedne ograniczenia ruchu, winny zostaé uwzglednione w opracowanym
projekcie organizacji ruchu, uzgodnionym z Zamawiajgcym i odnosnymi wtadzami. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzenia
prac wtascicielom uzbrojenia podziemnego ujetego w dokumentacji lub wskazanego przez
Zamawiajgcego.

Na Wykonawcy spoczywa rowniez obowigzek ochrony przekazanych mu punktéw
pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wtasny koszt.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada petne prawa do Placu Budowy i ze w uzgodnionym
terminie przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz
reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa komplety dokumentacji techniczne;.

Po przekazaniu Placu Budowy, przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany
ustawi¢ tablice informacyjne.

1.5.2. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca zabezpieczy w sposéb wystarczajgcy wszystkie obiekty przed dostepem osob
nieupowaznionych. Oprécz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej
ochrony wszystkich sktadnikow majgtkowych i materiatéw przez caty czas trwania robét.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce Plac Budowy, takie jak: zapory, pomosty, kfadki nad
wykopami, stupki z tasmg ostrzegawczg, znaki informacyjne, Swiatta ostrzegawcze oraz
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wszelkie inne budowle i urzadzenia, ktére moga by¢ konieczne dla wygody i ochrony
wiascicieli i uzytkownikow przylegtych do budowy terendw i obiektow. Wykonawca zapewni
state warunki widocznosci zapér i znakdéw w dzien i w nocy ze wzgledu na zapewnienie
bezpieczenstwa pojazddéw i pieszych.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace
zwigzane z budowg przewodu kanalizacyjnego.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Kontraktowa.

W Cene Kontraktowg wigczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia,
przytaczenia wszelkich czynnikéw i medidw na Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna,
gaz i gazy techniczne, woda, scieki, sprezone powietrze itp. W Cene Kontraktowg winny by¢
wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z
korzystaniem z tych mediow w czasie trwania Kontraktu oraz koszty likwidacji tych przytaczy i
doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdéw i
mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i jest on w petni odpowiedzialny
za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przylgczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwoler i zezwolen.

1.5.3. Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Robdét Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujgcych
przepiséw BHP (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych; Dz. U. Nr 47,
poz. 401)

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenhstwa publicznego.

1.5.4. Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania robo6t budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczeg6lnosci wymagania
dotyczace:

— rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

— warunkéw uzytkowania materiatdbw i dostepu do nich podczas wykonywania robdét
budowlanych,

— utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

— sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substanciji niebezpiecznych,

— przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,

— organizacji pracy na budowie,

— sposobdéw informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5.5. Ochrona p.poz.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
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1.6.

wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona stanu technicznego wfasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi.
Wykonawca winien uzyska¢ od podmiotow bedgcych witascicielami tych instalacji
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w dokumentacji
technicznej. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed
uszkodzeniami tych instalacji w czasie trwania Robét.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robét lub na
skutek zaniedbania, takze p6zniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych rob6t Wykonawca
na swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan
do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpic
pbzniej niz w ciggu 24 godzin od ich wystapienia

1.5.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych.

1.5.8. Ochrona srodowiska

Podczas wykonywania Robot Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci i przestrzegania
wszystkich przepiséw zwigzanych z ochrong srodowiska.

Podczas wykonywania i zakonczenia Robét Wykonawca powinien:
— utrzymywac Plac Budowy oraz wykopy w stanie suchym, bez wody stojacej

— podja¢ wszelkie niezbedne kroki w celu przestrzegania przepiséw i norm zwigzanych z
ochrong srodowiska na terenie i poza terenem Placu Budowy oraz aby unikng¢ szkéd lub
niedogodnosci dla os6b, przedsiebiorstw publicznych lub innych, w kazdym przypadku,
wigczajgc zanieczyszczenia i hatas wynikajagce z zastosowanej metodologii. Zgodnie z
powyzszymi wymaganiami Wykonawca zwréci szczeg6lna uwage na miejsca lokalizacji
warsztatow, magazynéw, placéow sktadowych, tymczasowych skfadowisk urobku i drég
dojazdowych. Zastosuje niezbedne s$rodki ostroznosci oraz s$rodki ochronne w celu
zapobiegania:

e zanieczyszczeniu powietrza przez pyt i gazy
e zanieczyszczeniu srodowiska przez odpady

e zanieczyszczeniu wod plyngcych zatrzymywanymi  odpadami i substancjami
toksycznymi

e hatasowi

e zagrozeniu pozarowemu, eksplozjom i innym nadzwyczajnym zdarzeniom,

zwigzanym ze srodowiskiem, podczas wykonywania robot
e osuwaniu gruntu

1.5.9. Znaleziska archeologiczne i nadzor archeologiczny

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania Robdt i powiadomienia o tym Zamawiajgcego oraz
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkbw. Do momentu uzyskania od Zamawiajgcego
pisemnego zezwolenia, pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ Rob6t na danym
obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze zaistnie¢ koniecznos¢ prowadzenia
dalszych Robét pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Wykonawca nie bedzie ponosit zadnych kosztéw z tym zwigzanych.

Nazwy i kody
Dziat Kod CPV Nazwa specyfikaciji
Grupa

Klasa
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Dziat 45
Grupa 45.1
Klasa 45.10

Klasa 45.11
Grupa 45.2
Klasa 45.22
Klasa 45.23

Klasa 45.23

Klasa 45.23

Klasa 45.23
Klasa 45.23
Klasa 45.25
Klasa 45.26
Klasa 45.26
Klasa 45.26
Klasa 45.26
Grupa 45.3
Klasa 45.31
Klasa 45.31
Klasa 45.31
Klasa 45.32
Klasa 45.32
Klasa 45.33
Klasa 45.33

Klasa 45.34
Grupa 45.4
Klasa 45.41
Klasa 45.42
Klasa 45.43
Klasa 45.43
Klasa 45.45

2. MATERIALY

2.1.

Zrodta uzyskania materiatéw

45000000-7

45100000-8

45111200-0

45223100-7
45232150-8

45232400-6

45232421-9

45232424-0
45233140-2
45252100-9
45261000-4
45262300-4
45262300-4
45262520-2

45317300-5
45315600-4
45317000-2
45320000-6
45321000-3
45330000-9
45331000-6

45342000-6 66

45410000-4
45421000-4
45431200-9
45432100-5
45450000-6

Przygotowanie terenu pod budowe,
rusztowania

Roboty ziemne

Konstrukcje stalowe

Roboty w zakresie rurociggéw do
przesytu wody

Roboty budowlane w zakresie kanatow
Sciekowych

Roboty w  zakresie

Sciekow

oczyszczania

Wyloty kanatéw sciekowych
Roboty drogowe

Zaktady oczyszczania sciekéw
Konstrukcje i pokrycia dachowe
Roboty betonowe i zelbetowe
Roboty zbrojarskie

Roboty murarskie

Instalowanie rozdzielni elektrycznych
Instalacje elektryczne niskiego napiecia
Inne instalacje elektryczne

Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje termiczne

Hydraulika i roboty sanitarne

Instalacje cieplne, wentylacyjne i
konfekcjonowania powietrza

Ogrodzenia

Roboty tynkarskie i malarskie
Stolarka budowlana
Ktadzenie glazury

Podtogi i posadzki

Bezspoinowe systemy ocieplania

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub s$wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
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2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST
w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogoine lub
szczegotowe warunkéw umowy stanowig inacze;.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem. .

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczegolnych elementéw robdét Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ po6zniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

Uwaga:

Wszelkie nazwy wilasne produktiow i materialdow przywotane w specyfikacjach
szczegotowych, opisie projekcie i przedmiarze stuza okresleniu pozadanego standardu
wykonania i okresleniu witasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwiazan.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
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wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pbézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1.

4.2.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Ogodlne warunki wykonania Robot

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowe;j i

graficznej,

— plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jakosc¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnosé z dokumentacija
projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pidmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt.
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5.2.

5.3.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robo6t. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa i ST

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i
dokumenty, zgodne 2z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

— dostarczong przez Zamawiajgcego,

— sporzagdzong przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w Ogélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa i ST.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposo6b ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-WO punkt 6.

Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji oraz w dokumentacji technicznej. W czasie kontroli
szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na:

— sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

— zapewnienie statecznosci scian wykopow,

— sprawdzenie jakosci umocnienia,

— odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
— doktadnos¢ wykonania wykopow,

— sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodow w wykopie,

— wykonanie i grubos¢ wykonanej warstwy podsypki i zasypki,

— zageszczenie zasypanego wykopu.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdbw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentac;ji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan; Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw i robét
ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek. opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na
Zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku. gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju. miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania.
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych. przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli. pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia

Strona 15



6.7.

6.8.

jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru. po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce.. bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg. ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty. ktére:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm. aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98).

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: . Polskg Normg lub. aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdéw. dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy. jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

3) znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktdbrym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.
U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST. kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty. okreslajgce w sposdéb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdét,
stanu bezpieczenhstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne. dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim. bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatagcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementdéw robot,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

— wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
0 jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]+[3], nastepujace
dokumenty:

— pozwolenie na budowe,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— operaty geodezyjne,

— plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacijg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia
wszystkich robét. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w umowie.
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7.2.

7.3.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny byé zgodne =z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowe;.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

— odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

— odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuije sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.
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8.5.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujace dokumenty:

dokumentacje powykonawcza, tj.. dokumentacje budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

— protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak

—  bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wtascicielom urzgdzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Odbior pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi gwarancji polega na ocenie wykonanych
robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbiér ostateczny
(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2

Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest Cena Jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce dla danej
pozycji w Przedmiarze Robot.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena Jednostkowa lub kwota ryczattowa danej pozycji winna uwzglednia¢ wszystkie
materiaty, czynno$ci, wymagania i badania niezbedne do witasciwego wykonania i odbioru
Robét wycenionych w danej pozycji bez wzgledu na to, czy zostato to szczegétowo
wymienione w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robot czy tez nie.

Cena Jednostkowa

Cena Jednostkowa zaproponowana przez Oferenta za dang pozycje w Przedmiarze Robét
jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane Roboty objete
tg pozycjg przedmiarowa.

W Cenie Jednostkowej nalezy uwzglednia¢ miedzy innymi:

— robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;

— warto$¢ materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, transportu na Plac Budowy i
magazynowania;

— wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Placu
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty ptac personelu i kierownika budowy, koszty utrzymania i zabezpieczenia Placu
Budowy, koszty ustug obcych przedsiebiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace
Rob6t;

— koszty og6lne przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk, podatki z wyjgtkiem podatku VAT.
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Ceny Jednostkowe, o ktérych mowa powyzej stanowig podstawe ptatnosci i winny zostac
ustalone przez Oferenta w Przedmiarze Robét dla kazdego z elementéw rozliczeniowych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016,z pézniejszymi
Zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 18 maja
2005 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie.
(Dz.U.05.96.817)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r. w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz.U.03.120.1133).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzorow:
wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe
(Dz.U.03.120.1127).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2004 zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o
pozwoleniu na budowe (Dz. U.04.242.2421).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.03.120.1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz.U.04.108.953).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia
12 kwietnia 2002 (Dz.U.02.75.690).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.03.33.270)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.04.109.1156)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.99.43.430).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.00.63. 735).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajéw
obiektow budowlanych, do uzytkowania, ktérych mozna przystgpi¢ po
przeprowadzeniu przez wtasciwy organ obowigzkowej kontroli. (Dz.U.03.120.1128).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881).

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji (Dz.U.02.169.1386).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.02.166.1360 wraz
z aktami wykonawczymi).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw (Dz.U. 01.72.747 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekbw oraz niektérych innych ustaw
(Dz.U.05.85.729)
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Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 z pdzniejszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.01.62.627 z
pbzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.01.62.628 z pdzniejszymi
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29.01.2002 r. w sprawie rodzajow
odpadéw innych niz niebezpieczne oraz rodzajéw instalacji i urzadzen, w ktérych
dopuszcza sie ich termiczne przeksztatcanie (Dz. U.02.18.176 wraz z pozniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz. U. 04.168.1763).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz.U.00.122.1321 z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.02.147.1229 z
pbzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji dnia 22 kwietnia 1998
r. w sprawie wyrobéw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg byc¢
wprowadzane do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.
(Dz.U.98.55.362).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U.03.121.1138).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U.03.121.1139).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploataciji,
remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robo6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych
(Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 03.169.1650).
Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administraciji, Gospodarki Terenowej |
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U.77.7.30).

Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski Nr 19 poz.. 231).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw i
trybu postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych
obiektéw budowlanych (Dz.U. 04.198.2043).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.00.100.1086
z pOzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw
uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz.U.01.38.455)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999
r. w sprawie standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz
krajowego systemu informaciji o terenie. (Dz.U.99.30.297)
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Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U.95.25.133).

Uwaga: Obowigzujgcg edycjg norm bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie pdzniej niz
30 dni przed terminem skfadania ofert.
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