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I. WARUNKI OGÓLNE 

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z rozbudową oświetlenia drogowego w miejscowości Ostrowiec na działce 

dz. 190, Obręb Ostrowiec, gmina Malechowo. 

2. ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacją objęto sieci i instalacje elektryczne związane z rozbudową sieci oświetlenia 

drogowego w miejscowości Ostrowiec, dz. nr 190, Obręb Ostrowiec, gmina Malechowo.  

1.  Budowa kablowych linii 0,4 kV zasilających latarnie oświetleniowe 

(kody CPV: 45310000-0, 45231400-9; 4526212-0 ; 45232299-4, 45312310-3), 

2.  Budowa oświetlenia (kody CPV: 45310000-0; 45316110-9; 45312310-3), 

3. Budowa linii kablowej 0,4kV — zasilanie szafki oświetleniowej (kody CPV: 

45310000-0, 45231400-9; 4526212-0 ; 45232299-4), 

4. Montaż szafki oświetleniowej (kody CPV:45310000-0,45231400-9, 45312310-3), 

3. ROBOTY TOWARZYSZACE 

Przy realizacji niezbędne będzie wykonanie robót dodatkowych polegających na: 

• geodezyjne wytyczenie trasy kabli, lokalizacji latarni oświetleniowych i szafki 

sterowania oświetleniem, 

•   geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, 

•   nadzór geotechniczny 

• usunięciu nadmiaru gleby i ukształtowania terenu (kody CPV: 45111200-0, 

45111291-4); 

•   stabilizacji gruntu (kod CPV: 45111230-9) 

•   posadowienia latarni oświetleniowych (kody CPV 45231400-9, 45232330-4); 

•   wykonanie pomiarów oświetlenia oraz sprawdzenie instalacji elektrycznej, 

4. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako Dokument Przetargowy i przy realizacji robót 

zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 2, 3. Niezależnie od postanowień warunków 

umowy, specyfikacje techniczne, instrukcje i przepisy, normy uznaniowe w tym Polskie 

Normy lub odpowiednie normy krajów Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo 

polskie i wytyczne wymienione w Specyfikacji Technicznej będą stosowane przez 

wykonawcę w języku polskim. 
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5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Podstawa użytych w specyfikacji określeń jest PN-ISO 6707-1/1994 - „Budownictwo -  

Terminy ogólne", oraz PN-ISO 6707-2/2000 - „Budownictwo - Terminy Stosowane  

w Umowach". 

6. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac oraz za ich zgodność  

z dokumentacja projektową, umową i poleceniami inspektora nadzoru przedstawionymi  

w formie wpisów do dziennika budowy. 

7. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie budowy w okresie trwania 

umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Przed przystąpieniem do robot wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do 

zatwierdzenia Projekt Organizacji i Zabezpieczenia Placu Budowy oraz Program Zapewnienia 

Jakości Robót. W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

stosował tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła i znaki 

ostrzegawcze, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo osób i pracowników. Wszystkie 

znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez inspektora nadzoru. 

Treść tablicy informacyjnej będzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru i winna zawierać 

informacje dotyczące przedsięwzięcia inwestycyjnego. Tablica informacyjna będzie 

utrzymywana przez wykonawcę w dobrym (czytelnym) stanie przez cały okres realizacji 

przedsięwzięcia. Treść tablicy informacyjnej określa szczegółowo Rozporządzenie zawarte w 

Dzienniku Ustaw nr 108 poz. 953 z 2002 r. 

8. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać, stosować i przestrzegać aktualnie obowiązujące przepisy  

z zakresu ochrony środowiska naturalnego w okresie prowadzenia robót. 

9. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Sprzęt 

przeciwpożarowy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych, 

wymagany odpowiednimi przepisami będzie sprawny technicznie, a okres jego przydatności i 

badania technicznego określone na tabliczce (naklejce) nie będzie przekroczony. 

Materiały będą składowane w sposób zgodny z przepisami bhp i ppoż, oraz zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

przez nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych. 

10. OCHRONA ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i materiały używane do prac od daty 

rozpoczęcia do daty końcowego odbioru. 

Na wykonawcy ciąży obowiązek utrzymania ciągłości robót w czasie trwania budowy. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były  

w zadawalającym stanie przez cały czas budowy to jest do odbioru końcowego robót. 

Inspektor Nadzoru może wstrzymać roboty, jeżeli wykonawca w jakimkolwiek czasie 

zaniedba utrzymanie ciągłości robót. 

11. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy, które w jakikolwiek sposób są 

związane z robotami budowlanymi i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie  

w trakcie prowadzenia robót. 

12. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku braku norm, stosować można polskie wytyczne lub inne procedury wynikające 

z wiedzy technicznej. Wyniki pomiarów i badań należy przedstawić w formie protokołu jako 

załączniki do dokumentów odbioru robót elektromontażowych. 

13. PRZEJĘCIE ROBÓT 

Przejęcie robót odbywa się zgodnie z procedurą opisaną w umowie. 

14. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

14.1. USTALENIA OGÓLNE 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. Cena jednostkowa pozycji będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

• robociznę bezpośrednią; 

• wartość materiałów wraz z kosztami zakupu; 

• wartość pracy sprzętu; 

• koszty pośrednie; 

• zysk kalkulacyjny; 
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• podatki naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

14.2. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność zostanie sfinalizowana przez Inwestora za kompletnie wykonane i uruchomione 

instalacje, których zgodność z dokumentacją wykonawczą będzie potwierdzona obmiarami 

robót i protokołami odbiorów. 

Do kompletu dokumentów należy dostarczyć, atesty dopuszczające użyte materiały do 

stosowania w danych warunkach na terenie RP, oraz ocenę jakości wykonanych robót. 

15. KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA I WSZYSTKICH 
GWARANCJI 

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji ponosi wykonawca. 

II. SPECYFIKACJE SZCZEGÓŁOWE NA WYKONANIE 
SIECI OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI 
Ostrowiec, dz. 190, obręb Ostrowiec, gm. MALECHOWO 

 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z rozbudową sieci oświetlenia drogowego w miejscowości 
Ostrowiec, dz. nr 190, obręb Ostrowiec, gm. Malechowo. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji odnoszą się do sieci i instalacji elektrycznych 
związanych z rozbudową sieci oświetlenia drogowego, dz. nr 190, obręb Ostrowiec, gm. 
Malechowo. 

1.4. ROBOTY TOWARZYSZACE 

Przy realizacji infrastruktury elektrycznej związanej z drogą niezbędne będzie wykonanie: 

• prace geodezyjne, 

• przygotowania terenu pod budowę z robotami ziemnymi (kod CPV 45111200-0); 

• robot stabilizujących grunt (kod CPV 45111230-9); 

• robót w zakresie zagospodarowania terenu (kod CPV 45111291-4); 

• usunięcia nadmiaru gleby (kod CPV 45112500-0); 
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• posadowienia słupów oświetleniowych (kody CPV 45231400-9, 45232330-4). 

1.5. TEREN BUDOWY 

Teren budowy infrastruktury elektrycznej związanej z obsługą budowy (oświetlenia 

drogowego w miejscowości Ostrowiec znajduje się w obrębie istniejących ulic i wymaga 

indywidualnego wyodrębnienia i koliduje z układem komunikacyjnym, co nie zwalnia 

wykonawcy z obowiązku przestrzegania reguł określonych w Warunkach Ogólnych 

Specyfikacji. 

1.6. ZESTAWIENIE ROBOT 

1.6.1. LINIE KABLOWE NISKIEGO NAPICIA, ZASILANIE LATARNI 
OŚWIETLENIOWYCH (kody CPV: 45310000-0, 45231400-9; 45231400-9, 
45316110-9; 45232299-4, 45312310-3)  
MONTAŻ LATARNI OŚWIETLENIOWYCH (kody CPV: 45316110-9, 45310000-0, 
45312310-3). 

Zgodnie z projektem budowlanym należy wybudować: 

1. Linię typu YKXs 5x10 mm2 kabel zasilający do szafki oświetleniowej z 

istniejącego złącza kablowo - pomiarowego, Linii typu YAKXs 4x25 mm2 kabel 

pomiędzy projektowanymi latarniami. 

2.   Montaż rur ochronnych, rura ϕ 50 

3. Ustawienie na fundamentach latarni oświetleniowych stalowych ocynkowanych 

ośmiokątnych o wysokości h = 7 m + wysięgnik 1/1. Na słupach zainstalować oprawy, 

w słupach zainstalować zabezpieczenia IZK-1 4A, przewody w stupach YDY 3x1,5 

mm2. Szczegóły w projekcie budowlanym. 

4. Montaż szafki sterowania oświetleniem typu SO. 

5. Montaż rur ochronnych, rura ϕ 110 na istniejących kablach energetycznych. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Wykonawca robót zastosuje materiał określony w dokumentacji projektowej oraz  

w zestawieniu materiałowym do przedmiaru robót. Wszystkie wbudowane materiały muszą 

być dopuszczone do instalowania na terenie RP. Materiały, wyroby i urządzenia dla których 

jest to wymagane należy dostarczyć z atestami, gwarancjami i aprobatami technicznymi. 

Materiały i instalacje wbudowane na podstawie dokumentacji technicznej muszą spełniać 

postanowienia normy PN-IEC 60364. 

2.2. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM SPECYFIKACJI  
TECHNICZNEJ 

Za roboty, w których wbudowane materiały nie mają aprobat i dopuszczeń do stosowania  

w budownictwie, wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność. Konsekwencją będzie nie 

przyjęcie wykonanych robót i demontaż wadliwych materiałów. 

2.3. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALÓW 

Jeśli dokumentacja techniczna przewiduje możliwość wariantowego stosowania materiałów, 

urządzeń i osprzętu, wykonawca o zamiarze zastosowania materiału zamiennego powiadomi 

inspektora nadzoru odpowiednim wpisem do dziennika budowy. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiałów nie może być zmieniony bez zgody inwestora.  

 2.4. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą użyte do 

robót, były zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, zabrudzeniem i były 

dostępne do kontroli przez inwestora. Miejsca tymczasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie placu budowy, w uzgodnieniu z inwestorem. Lokalizację 

materiałów poza placem budowy określi wykonawca. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą wykonawcy.  Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować sprawne 

przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym umową, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej i wskazaniami inspektora nadzoru.  Sprzęt używany do robót 

musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i nie stwarzać zagrożenia dla 

użytkujących go osób. Jeśli stosowany sprzęt wymaga okresowych badań technicznych, 
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wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania.  Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 

gwarantujące zachowanie jakości i warunków wyszczególnionych w umowie, zostaną przez 

inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Utrzymanie w czystości dróg dojazdowych i publicznych do placu budowy ciąży 

na wykonawcy. 

5. WYKONANIE ROBÓT - ZASADY OGÓLNE 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

techniczną, wymaganiami specyfikacji, programem zapewnienia jakości, projektem 

organizacji robót, aktualnie obowiązujących norm i przepisów.  Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementów robót 

zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami inspektora 

nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania 

robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy inwestorowi  do zatwierdzenia 

szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi sposób 

wykonywania,  możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantując wykonanie 

robót zgodnie z umową i ustaleniami inwestora.   Program zapewnienia jakości powinien 

zawierać:  

1. Część ogólną opisującą:  

• organizację wykonania robót, terminy i sposób prowadzenia;  

• organizację ruchu na budowie i oznakowanie robót;  

• bhp;  

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;  

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót;  
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2. Część szczegółową opisującą każdy asortyment robót to jest:  

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi;  

• rodzaje i ilości środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku;  

• sposób magazynowania materiałów;  

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie  

transportu;  

• sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów;  

• sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów 

robót;  

• sposób postępowania z materiałami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadają 

wymaganiom. 

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrole robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem 

systemu kontroli jakości inwestor może żądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwości są określone w normach i przepisach.  

 Wykonawca dostarczy inwestorowi świadectwa, atesty i dokumenty legalizacyjne 

zastosowanych materiałów dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. ZASADY OBMIARU 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z umową w 

jednostkach ustalonych w wycenianym przedmiarze robót. Wyniki będą wpisane do księgi 

obmiaru. Długości i odległości pomiędzy punktami skrajnymi będą mierzone poziomo wzdłuż 

linii osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego 

inaczej objętości będą liczone w m3 jako długość wykopu pomnożoną przez średnią 
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wysokość i szerokość wykopu . Obmiary mogą być sprawdzane przez właściwe służby 

inwestora.  

7.2. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru musi być 

zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Jeśli zastosowane urządzenia lub sprzęt wymagają 

atestów, to wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa legalizacji.  

7.3. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 

Obmiary będą wykonywane przed częściowym lub końcowym przejęciem robót, a także      

w przypadku występowania dłuższych przerw w robotach i zmiany wykonawcy robót. 

Wszystkie obmiary robót zanikowych przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiary 

robót podlegające zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Obmiary 

skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami na 

karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika.  

8.  ODBIÓR  ROBÓT  

Odbioru robót należy dokonać komisyjnie. W pracach komisji uczestniczą przedstawiciele:   

• Inwestora;  

• Wykonawcy;  

• Użytkownika;  

• oraz inni uczestnicy których obecność jest wymagana odpowiednimi przepisami        

Komisje odbioru oraz powiadomienie instytucji , których przedstawiciele uczestniczą w 

procesie odbioru robót budowlanych należy do obowiązków inwestora.  Do odbioru 

końcowego robót wykonawca przedkłada:   

• aktualną dokumentację powykonawczą;  

• protokoły prób montażowych;  

• oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót zgodnie z projektem i ewentualnymi 
zmianami w dokumentacji technicznej.  
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W czasie odbioru komisja bada:  

• aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej;  

• protokoły odbiorów częściowych;  

• protokoły prób montażowych;  

• odbierane instalacje.  

Zadaniem komisji jest stwierdzenie zgodności wykonania odbieranych robót z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, aktualnie obowiązującymi normami i przepisami. Prace 

komisji muszą być udokumentowane Protokołem odbioru , który stanowi podstawę gwarancji 

wykonanych robót i rozpoczęcia procedury płatności przez Inwestora. Do kompletu 

dokumentów należy dostarczyć atesty dopuszczające użyte materiały do stosowania w danych 

warunkach na terenie RP, oraz ocenę jakości wykonanych robót. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

Roboty tymczasowe i towarzyszące będą rozliczone podczas odbioru końcowego zadania 

inwestycyjnego. 

10. DOKUMENTY BUDOWY 

10.1. DZIENNIK BUDOWY 

Dziennik budowy jest wymaganym prawnym dokumentem obowiązującym zamawiającego   

 i wykonawcę w okresie przekazania wykonawcy placu budowy i do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na 

wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy dokonuje się na bieżąco, uwzględniając przebieg 

robót, stan bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy musi być opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby 

dokonującej wpisu z podaniem jej nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy dokonuje 

się  czytelnie, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.  

Wszystkie załączone do dziennika budowy protokoły i dokumenty będą ponumerowane, 

podpisane i opatrzone datą przez wykonawcę.  Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy 

wpisane do dziennika budowy obligują inwestora do zajęcia stanowiska. 

10.2. KSIĘGA OBMIARU 

Księga obmiaru jest dokumentem pozwalającym na sukcesywne zapisywanie faktycznego 

postępu każdego elementu wykonanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót 
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przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze 

robót i wpisuje do księgi obmiaru.  

 10.3. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 

Pozostałymi dokumentami budowy są:  

• dokumentacja wykonawcza;  

• protokoły przekazania wykonawcy placu budowy;  

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne;  

• protokoły odbioru robót;  

• protokoły z narad i poleceń inspektora nadzoru;  

• korespondencja na budowie.  

10.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY 

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek dokumentu spowoduje jego natychmiastowe  

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 

dostępne dla służb państwowego nadzoru budowlanego i upoważnionych osób pełniących 

samodzielne funkcje techniczne ze strony inwestora.  

  

11. PRZEPISY ZWIAZANE 

PN IEC 60050-826:2000   Międzynarodowy słownik terminologiczny 
elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych.  

PN-90/E-06401  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 
kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV.  

Prawo Energetyczne wraz z rozporządzeniami 
wykonawczymi. Instrukcje stosowania 
materiałów wydane przez Producenta. 


