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I. Specyfikacja ogólna ST 01.00.00. 
 
1.0. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST-RR.01.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane 
w ramach: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PRZYSTAWACH GM. MALECHOWO. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres Robót objętych ST  

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Tech-
nicznymi: 
ST 01.00.00.  - Roboty ogólnobudowlane   (specyfikacja ogólna) 
SST 01.01.00. - Roboty ziemne   (spec. szczegółowa - podrozdział ST 01.00.00.) 
SST 01.02.00 - Roboty konstrukcyjne    (spec. szczegółowa - podrozdział ST 01.00.00.) 
SST 01.03.00 - Roboty murowe   (spec. szczegółowa - podrozdział ST 01.00.00.) 
SST 01.04.00 - Roboty z płyt gipsowo-kartonowych  (spec. szczegółowa - podrozdział ST 01.00.00.) 
SST 01.05.00 - Roboty blacharskie i dekarskie (spec. szczegółowa - podrozdział ST 01.00.00.) 
SST 01.06.00 - Montaż stolarki okiennej i drzwiowej (spec. szczegółowa - podrozdział ST 01.00.00.) 
SST 01.07.00 - Roboty tynkarskie i malarskie  (spec. szczegółowa - podrozdział ST 01.00.00.) 
SST 01.08.00 - Roboty elewacyjne   (spec. szczegółowa - podrozdział ST 01.00.00.) 
SST 01.09.00 - Roboty rozbiórkowe     (spec. szczegółowa - podrozdział ST 01.00.00.) 
SST 01.10.00    - Pokrywanie podłóg i ścian. Układanie płytek ceramicznych  
                            na podłogach i na ścianach   (spec. szczegółowa - podrozdział ST 01.00.00.) 
SST 01.11.00 - Roboty ciesielskie     (spec. szczegółowa - podrozdział ST 01.00.00.) 
   
 
SST 02.00.00.  - Roboty instalacyjne wod-kan, CO. (spec. szczegółowa - osobne opracowanie) 
SST 03.00.00.  - Roboty Instalacyjne elektryczne (spec. szczegółowa - osobne opracowanie) 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wy-
konanie zadania. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i 
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku pol-
skim. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy Prawo 
Budowlane, " Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowanie” 
2) Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania budynku do wprowadzonych zmian kon-
strukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów -w przypadku niemożliwości ich 
uzyskania -przez inne materiały Iub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany 
i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funk-
cjonalnej i użytkowej budynku, a jeżeli dotyczą zmian materiałów określonych elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z  
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Do-
kumentacji Projektowej i komplet ST. 
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1.4.2. Dokumentacja Projektowa 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać: 
wykaz planów, rysunków, obliczeń i dokumentów w zakresie wymaganym do opisu przedmiotu zamówie-
nia na wykonanie robót budowlanych 
 
Przedmiary robót - jeżeli w umowie przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego dokumentacja projek-
towa może nie obejmować przedmiaru robót. 
 
Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu Umowy będzie zawie-
rać następujące części: 
1.  Projekt architektoniczno – budowlany 
2.  Projekt elektryczny 
3.  Projekt wod-kan i c.o. 
 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację; 
1. Projekt organizacji i harmonogram Robót 
2. Projekt zaplecza technicznego budowy 
3. Plan Bioz 
 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inży-
niera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast 
powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis 
wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone ma-
teriały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST 
będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego prze-
działu tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projek-
tową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
 
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrze-
gawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Bu-
dowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b)  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczą-

cych ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąż-
liwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie 
miał szczególny wzgląd na: 
- Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
- Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a)  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami  toksycznymi, 
b)  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c)  możliwością powstania pożaru. 
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1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszy-
nach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spo-
wodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
 1.4.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie do-
puszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopusz-
czalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą mia-
ły świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szko-
dliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w 
czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów admi-
nistracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfika-
cjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Za-
mawiający. 
 
1.4.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwier-
dzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziem-
nych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zaintereso-
wane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokony-
waniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodze-
nia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. Określenia podstawowe: 
Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisy-
wania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodat-
kowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przepro-
wadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wyko-
nania 
 
2.0. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczo-
nych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwa-
rzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie 
oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zo-



S t r o n a  | 6 

 

 

bowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materia-
łów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zo-
bowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wyko-
nawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz propono-
waną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpo-
wiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wy-
konawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do Robót. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Ro-
bót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Te-
renu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizo-
wanych przez Wykonawcę. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materia-
łów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościo-
wany przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane mate-
riały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materia-
łu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie 
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 
przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inżyniera . 
 
3.0. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wyko-
nawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organiza-
cji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt po-
winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach 
Inżyniera w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wyko-
nania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepi-
sami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego ak-
ceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany bez 
jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
4.0. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materia-
łów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Wyko-
nawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wska-
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zaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. Środki transportu nie odpowiadające warunkom do-
puszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać 
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach pu-
blicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, 
projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzęd-
nymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 
Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w nor-
mach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, roz-
rzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 
pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu za-
pewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości technicz-
ne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
-  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, BHP, 
-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 
-  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
-  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, pro-
ponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi); 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
-  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 
-  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
-  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdza-

nie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów Robót, 

-  sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są 
określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobień-
stwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które bu-
dzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwier-
dzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek 
będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonaw-
cę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakcep-
towany przez Inżyniera. 
 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonaw-
ca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub ba-
dania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 
6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie 
później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 
Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST 
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier może pobierać próbki materiałów 
i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgod-
ności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtór-
nych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi okre-
ślonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
-  Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
1) W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczo-

na do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
2) Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. 

3) Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
 
 
 



S t r o n a  | 9 

 

 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 
1) Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wyko-

nawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Od-
powiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. 

2) Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

3) Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która do-
konała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, do-
konane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

4) Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem za-
łącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

5)  Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
-  datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykony-

wania Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi 
do ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
(2) Rejestr  Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elemen-
tów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udo-
stępnione na każde życzenie Inżyniera.  
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawio-
ne do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7.0. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projekto-
wą i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opusz-
czenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione we-
dług instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inży-
niera. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

sposób pomiaru długości i odległości pomiędzy punktami skrajnymi złożonych obiektów budowlanych. 
Omówić metody obliczania ilości robót, np. przy obliczaniu powierzchni ścian do tynkowania liczy się naj-
pierw łączną powierzchnię ścian łącznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a następnie od tej 
powierzchni odejmuje się obliczoną wcześniej łączną powierzchnię otworów i powierzchni nieotynkowa-
nych przy założeniu pominięcia w tym rachunku powierzchni otworów i powierzchni nieotynkowanych 
mniejszych od granicznej wielkości. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres 
trwania Robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jed-
noznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkica-
mi umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem. 
 
8.0. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 
 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających za-
kryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamo-
wania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części Robót do odbio-
ru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających kom-
plet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
 
8.3. Odbiór wstępny Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwier-
dzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inżyniera. Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obec-
ności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Ro-
bót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 
Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia 
przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniej-
szoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego 
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została spo-

rządzona w trakcie realizacji Umowy. 
2.  Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3.  Recepty i ustalenia technologiczne. 
4.  Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
5.  Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
6.  Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 
7.  Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ. 
8.  Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ 
9.  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń. 

10.  Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
11.  Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
12.  Instrukcje eksploatacyjne. 
W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą go-
towe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i 
Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór wstępny Robót”. 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową usta-
loną dla danej pozycji kosztorysu. 
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej 
i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubyt-

ków i transportu na plac budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
10.0.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemy-
słu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 
PN-68/B-06250 - Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze 
PN-74/B-02480 - Grunty budowane. Podział, nazwy, symbole, określenia 
PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowe 
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  
BN-73/6736-01- Beton zwykły.  Metody badań. 
PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-69/B- 30302 - Wapno suchogaszone do celów budowlanych 
PN- 74/B-3000 - Cement Portlandzki 
PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze  
PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. Własności materiałowe blachy cynkowo-tytanowej  
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane 
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych 
PN-B-032250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-010122 Roboty okładzinowe . Suche tynki 
PN-EN-12859 Płyty gipsowe . Definicje, wymagania i metody badań. 
PN-EN-12860 Kleje do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań. 
PN-B-79405 Płyty gipsowo-kartonowe. 
PN-B-79405/Ap1 Płyty gipsowo-kartonowe. 
 

II. Specyfikacje szczegółowe 
 

1. Roboty ziemne - SST 01.01.00. 
 
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.S. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w gruntach I-V kategorii i 
ich zasypania. S.S. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze w/w robót. 
 
1.2. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie BUDOWY 
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PRZYSTAWACH i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i 
ich zasypanie. Zakres robót obejmuje:  
- ręczne usunięcie gruntu wokół starego budynku, 
- mechaniczne  usunięcie warstwy gruntu w miejscu nowego budynku 
- zasypki i podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym , 
- badanie stopnia zagęszczenia wymienionego gruntu, 
- wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi w przypadku jej nadmiaru 
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1.3. Materiały 
Grunt pochodzący z wykopu. Podsypka, zasypka  żwirowo- piaskowa,  
 
1.4. Sprzęt 
Łopaty, kilofy, wiadra, taczki, zagęszczarka, koparka 
 
1.5. Transport 
Ręczny i samochodem samowyładowczym 
 
1.6. Wykonanie robót 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót (ręcznie )powinny być 
dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających, w rejonie 
istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać sposobem ręcznym, ziemię z wy-
kopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy składować wzdłuż 
wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od zainwestowania terenu, nadmiar wydobytego 
gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być wywieziony przez Wykonawcę na 
odkład. (wymagania dotyczące zagęszczenia i odwodnienia wykopów) Zagęszczenie gruntu w zasypanych 
wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące wartości wskaźnika zagęszczenia  
W czasie robót ziemnych należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów 
oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia 
wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy 
ująć w rowy i /lub dreny.  
 
1.7. Kontrola jakości 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w ni-
niejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić 
na: 
a) sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu, 
b) zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) zagęszczenie zasypanego wykopu. 
 
1.8. Jednostka obmiaru 
(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zużycie podsypek , (wymienić inne jednostki robót 
ziemnych, branżowych, towarzyszących) 
 
1.9. Odbiór robót 
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych, ze spraw-
dzeniem koordynacji robót  
 
1.10. Podstawa płatności  
(m3) - po odbiorze robót 
 
1.11. Przepisy związane 
PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze 
PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podział, nazwy, symbole, określenia 
 

2. Roboty konstrukcyjne - SST 01.02.00. 
 
2.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.S. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie konstrukcji żelbetowych  
na wszystkich etapach zadania, BUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PRZYSTAWACH. Specyfikacja 
Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze w/w robót 
 
2.2. Zakres robót 
Wykonanie ław  fundamentowych pod projektowany budynek, 
Wykonanie wieńcy, trzpieni, nadproży żelbetowych, 
Wykonanie posadzek w pomieszczeniach świetlicy, WC, kotłowni,  
 
2.3. Materiały 
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Beton konstrukcyjny klasy B 15/20,beton podkładowy B10/15  stal zbrojeniowa klasy A-III, A-O, stal kon-
strukcyjna niestopowa znak StOS, RB500, drewno klasy C30, cegła ceramiczna pełna klasy 15, zaprawa 
klasy M5 (podstawowe materiały konstrukcyjne) Ankry fundamentowe i stropowe: pręty stalowe , blachy 
kotwiące i nakrętki M30, , siatka z prętów - 15 (materiały w postaci elementów prefabrykowanych i specja-
listyczne) Farba ftalowa przeciwrdzewna, emalia ftalowa ogólnego stosowania (materiały uzupełniające) 
 
Posadzka przemysłowa typu DST w garażu. 
Beton konstrukcyjny klasy B 25/30,beton podkładowy B10/15  ,  
 
2.4. Sprzęt 
Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, pędzle, 
(sprzęt prosty), betoniarka elektryczna, spawarki, gwintownice, rusztowania systemowe, wciągniki, żuraw 
samojezdny (sprzęt specjalistyczny), elektronarzędzia (młot wyburzeniowy). 
 
2.5. Transport 
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny, pompa do betonu. 
 
2.6. Wykonanie robót 
Prace kontynuować w koordynacji z robotami ziemnymi, robotami izolacyjnymi oraz branżowymi.  
 
- Wykonanie fundamentów pod ściany  
- Wykonanie posadzek betonowych ze zbrojeniem z siatek,  
- Wykonanie wieńcy, trzpieni, nadproży  
 
2.7. Kontrola jakości 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania konstrukcji żelbetowej, bruzd, przewiązek, mocowań w trakcie 
odbiorów częściowych przed zakryciem, sprawdzenie jakości materiałów i elementów, zachowanie zaleceń 
technologicznych i zgodności z projektem 
 

2.8. Jednostka obmiaru 
Powierzchnia wylewek betonowych (m3), długości, typy, ilość i jakość elementów wbudowywanych 
 
2.9. Odbiór 
Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych 
 
2.10. Podstawa płatności 
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy 
 
2.11. Przepisy związane 
PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowe 
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  
BN-73/6736-01- Beton zwykły. Metody badań. 
 

3. Roboty murowe - SST 01.03.00. 
 
3.1. Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych przy 
realizacji zadania. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze BU-
DOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PRZYSTAWACH.. 
 
3.2. Zakres robót 
-  Wymurowanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych na zaprawie cementowej  
- Wykonanie ścian nośnych ,  
-  Murowanie ścianek działowych,  
-  Osadzenie nowych nadproży drzwiowych i okiennych, 
- Murowanie kominów 
 

3.3. Materiały 
Bloczki betonowe fundamentowe z betonu B15/20 na zaprawie cementowej marki M8 , bloczki z autokla-
wizowanego betonu komórkowego, bloczki odmiany 700 gr. 24, odmiany 500 gr.12,  cm, elementy prefa-
brykowane nadproża L19 typu N. 
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3.4. Sprzęt 
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, warstwo-
mierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra. 
 
3.5. Transport 
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig pionowy lub 
wciągarka ręczna 
 
3.6. Wykonanie robót 
Murowanie ścian fundamentowych, ścian nośnych  
Murowanie ścianek działowych  
Osadzenie nowych nadproży drzwiowych i okiennych 
Murowanie kominów 
 
3.7. Kontrola jakości 
Sprawdzenie jakości cegieł, pustaków z betonu komórkowego należy przeprowadzać pośrednio na pod-
stawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych mate-
riałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. Sprawdzenie jakości materia-
łów stosowanych do zapraw, betonu i podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne Sprawdzenie 
efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów murów np. odchylenia od pionu po-
wierzchni i krawędzi, odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod 
stropem itp.), sprawdzenie wykonania nadproży. 
 
3.8. Jednostka obmiaru 
(m

3
) muru - nowego i uzupełnianego, (m2) ścianek działowych, ilość wypełnień akustycznych i cieplnych, 

ilość prefabrykatów, wysokość (wskazać inne jednostki obmiaru) 
 
3.9. Odbiór 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika 
budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową 
 
3.10. Podstawa płatności 
Zgodnie z obmiarem (m

2
 i m

3
), po odbiorach poszczególnych robót (inne jednostki wg. 1.5.8) 

 
3.11. Przepisy związane 
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-69/B-30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych 
PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki 
 

4. Roboty z płyt gipsowo-kartonowych - SST 01.04.00. 
 

4.1. Przedmiot 
Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykonanie sufitu podwieszonego w budynku 
świetlicy wiejskiej w Przystawach z płyt gipsowo-kartonowych. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem 
pomocniczym przy realizacji i odbiorze w/w robót. 
 
4.2. Zakres 
Zakres robót objętych SST obejmuje:  
- wykonanie sufitu podwieszonego w świetlicy z płyt gipsowo-kartonowych GKF gr.15 mm     
      - w świetlicy REI 30 
 
4.3. Materiały 
4.3.1 Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotycząca materiałów podano w ST-00 warunki ogólne. 
 
4.3.2 Wymagania szczegółowe. 
Materiałami stosowanymi do prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
- woda – do przygotowania zapraw stosować  wodę zdatną do picia, 
- płyty gipsowo-kartonowe – GKF gr. 15 mm ,  
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- masy szpachlowe – sucha mieszanka gipsu i modyfikatorów lub gotowa masa o urabialności ok. 60 min. I   
przyczepności do podłoża większe4j niż 0,3 MPa 
- taśma klejąca dwustronna. 
 
4.3.3 Deklaracja zgodności. 
Do każdej partii materiału powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobu. 
 
4.4. Sprzęt 
 
Specjalistyczny sprzęt : nożyce do cięcia blachy, młotek, poziomice, piony, łaty, drabiny, rusztowania, mie-
szarka do zapraw. 
 
4.5. Transport 
Samochodowy i ręczny 
 
4.6. Wykonanie robót 
 
4.6.1 Ogólne warunki wykonania robót. 
Przed przystąpieniem do wykonania sufitów podwieszonych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne , zamurowane przebicia itp., osadzone ościeżnice drzwiowe, stolarka 
okienna, wykonane tynkowe. Zalecana temp. Montażu 11ºC - 35ºC, oraz utrzymać stałą wilgotność po-
mieszczenia. 
 
4.6.2. Szczegółowe warunki wykonania robót. 
Montaż sufitów wykonać  w kolejności : 
- wykonanie rusztu metalowego pod płyty G-K wg wytycznych producenta : 
    - w świetlicy REI 30 
- mocowanymi płyt G-K za pomocą wkrętów i kleju, 
- szpachlowanie i cyklinowanie spoin. 
Rodzaj kotwienia pobrać do materiałów podłoża.  
Odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie powinno być większe  
niż 1 mm/m. 
 
4.7. Kontrola jakości 
Polega na sprawdzeniu na bieżąco jakości użytych materiałów zgodności z dokumentacją techniczną oraz: 
- geometrii i technologii,  
- odchylenie krawędzi od linii prostej, 
- odchylenie płaszczyzny , 
- ocenę jakości szpachlowania spoin, 
- równości powierzchni płyt. 
- połączenia konstrukcyjne. 
 
4.8 Jednostka obmiaru 
(m

2
) powierzchni sufitu. 

 
4.9. Odbiór 
Dokonuje inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku budowy i kontroli z doku-
mentacją projektową 
 
4.10. Podstawa płatności 
Za (m2) powierzchni sufitu. 
 
4.11. Przepisy związane 
PN-B-032250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-010122 Roboty okładzinowe . Suche tynki 
PN-EN-12859 Płyty gipsowe . Definicje, wymagania i metody badań. 
PN-EN-12860 Kleje do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań. 
PN-B-79405 Płyty gipsowo-kartonowe. 
PN-B-79405/Ap1 Płyty gipsowo-kartonowe. 
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5. Roboty blacharskie i dekarskie - SST 01.05.00. 
 
5.1. Przedmiot 
Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót blacharskich oraz dekarskich. Specyfi-
kacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze w/w robót. 
 
5.2. Zakres 
Zakres robót objętych SST obejmuje:  
- wykonanie konstrukcji dachu, 
- łacenie i montaż wiatroizolacji 
- pokrycie dachu blachą dachówkową,  
- wykonanie i montaż rynien i rur spustowych stalowych,  
- wykonanie i montaż parapetów okiennych, ,  
- roboty blacharskie uzupełniające(opierzenia kominów, wentylatorów,  pasy nadrynnowe, kosze itp.) 
 

5.3. Materiały 
   
Blacha stalowa powlekana w kolorze ceglastym , 
 - grubość 0,5 mm na pokrycie dachowe , na obróbki i rynny blach gr. 0,6 mm ocynkowana ,powlekana 
- Gwarancja techniczna min. 40 lat, estetyczne min. 15 lat, 
- powłoka odporna na promienie UV , zarastanie mchem, i glonami, porostami, 
 
Wymagania zbiorcze dla blachy :  

  
Nominalna grubość powłoki µm:                                   

 
Min. 40 

Powłoka wierzchnia µm: 
 
Min. 25 

Warstwa podkładowa µm: 
 
Min. 15 

Wzór powłoki: 
 
wytłaczana 

Połysk, Gardner 60º: 
 
<5 

Najwyższa temperatura użytkowania °C: 
 
100 

Najniższa temperatura użytkowania °C: 
 
-60 

Najniższa temperatura formowania °C: 
 
-15 

Współczynnik UV: 
 
RUV 4 

Klasa korozyjności: 
 
RC5 

Odporność na zarysowania: 
 
≥ 4000 g 

Odporność na plamy: 
 
 dobra 

 
5.4. Sprzęt 
Specjalistyczny sprzęt dekarski: nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, poziomice, piony, 
łaty, drabiny 
 
5.5. Transport 
Samochodowy i ręczny 
 

5.6. Wykonanie robót 
- Wykonanie konstrukcji dachu, 
- Łacenie i montaż wiatroizolacji 
- Pokrycie dachu blachą dachówkową,  
- Wypoziomowanie   okapów, 
- Wykonanie obróbek blacharskich pas nadrynnowy , kosze itp 
- Wykonanie parapetów zewnętrznych , 
- Rynny wykonać z zachowaniem spadków, szczelności i właściwych dylatacji 
 
5.7. Kontrola jakości 
Polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, prawidłowości wykonania elementów, poziomów i pionów, 
spadków, estetyki wykonania, zachowania szczelin wentylacyjnych, prawidłowości spadków rynien . 
 
5.8 Jednostka obmiaru 
(m

2
) pokrycia dachowego, obróbki blacharskiej, ilość zamontowanych elementów systemowych, 
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5.9. Odbiór 
Dokonuje inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku budowy i kontroli z doku-
mentacją projektową 
 
5.10. Podstawa płatności 
Za (m2) pokrycia, za (m2) obróbki blacharskiej, za ilość szt. elementów systemowych 
 
5.11. Przepisy związane 
PN-61/B – 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. Własności materiałowe blachy cynkowo-tytanowej . 
 
 

6. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej - SST 01.06.00. 
 
6.1. Przedmiot SS 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbio-
ru montażu stolarki okiennej i drzwiowej. 
 
6.2. Zakres stosowania SS  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.6.1. 
 
 
6.3. Zakres robót objętych SS  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wyko-
nanie montażu stolarki drzwiowej i okiennej. 
W skład tych robót wchodzi: 
- Montaż parapetów. 
- Obróbki 
 
6.4. Materiały 
Ogólne zasady podano w ST - RR: 00.00.00. patrz pkt. 2. Wbudować należy stolarkę kompletnie wykoń-
czoną wraz z okuciami parapetem i powłokami malarskimi 
- Materiały podstawowe: 

 Stolarka okienna z PCV  

 Stolarka drzwiowa wewnętrzna , 

 Okna uchylno-rozwieralne o konstrukcji jednoramowej i wieloramowej z kształtowników PCV wzmocnio-
nych elementami ze stali ocynkowanej. 

 Profil minimum pięciokomorowy, biały barwiony w masie. 

 Szklenie szybą termofloat o wsp. przenikania ciepła minimum U≤1,1 
Wymagana Certyfikat ISO 9001:2000; Aprobata Techniczna Atest Higieniczny PZH. 
- Okucia budowlane. 
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczają-
ce i uchwytowo-osłonowe. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku 
braku takich norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby 
stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. Okucia stalowe powin-
ny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia niezabezpieczone należy, 
przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 
- Parapety 
Przewidziano parapety stalowe z blachy powlekanej o określonym przez Zamawiającego kolorze. 
- Pianka montażowa  
Odpowiednie pianka montażowa przeznaczona do montowania okien i posiadające stosowne certyfikaty. 
- Zaprawy tynkarskie 
Odpowiednie zaprawy tynkarskie do uzupełnienia braków w tynkach do tego celu przeznaczone i posiada-
jące stosowne certyfikaty. 
- Farby 
Do uzupełnienia braków w powłoce malarskiej zewnętrznej i wewnętrznej tynków.  

- Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpie-
czonych przed opadami atmosferycznymi. 
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Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy ukła-
dać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż l m od czynnych urządzeń grzejnych i za-
bezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 
6.5. Sprzęt 
Ogólne zasady podano w RR: 00.00.00. patrz pkt. 3. Do wykonania robót należy stosować: 

 Łomy 

 szczotki druciane i włosianego do czyszczenia podłoża, 

 wiertarki udarowe elektryczne 

 poziomnice, 

 mieszadła wolnoobrotowe elektryczne oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejowych.  

 szpachle i pace ze stali nierdzewnej bądź PCV, 
 
6.6. Transport 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą 
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w od-
rębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpo-
wiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy 
użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu oraz zabezpieczone przed uszkodzenia-
mi, przesunięciem lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.8. 
 
6.7. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymaganiami ST, PZJ. 
 
6.7.1. Przygotowanie ościeży. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, 
ościeże należy naprawić i oczyścić. 
Stolarkę okienną Z PCV należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaga-
niami producenta. 
Skrzydła okienne i ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe. 
 
6.7.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
Osadzanie stolarki okiennej 

 W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 

 Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 

 Uszczelnienie ościeży należy wykonać pianką poliuretanową, a szczelinę przykryć listwą. 

 Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno 
być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm.  

 Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

 Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 
ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem 
ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia 
ludzi. 

 Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć, skrzydła wyregulować. 

 Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
 
6.7.3. Montaż podokienników zewnętrznych i wewnętrznych 
Przy montażu podokienników z wykorzystaniem zapraw klejowych trzeba zwrócić uwagę na: 
Podłoże montażowe powinna być suche, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw 
mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, 
resztek farb. Nierówności podłoża, które uniemożliwiają zastosowanie prawidłowej grubości warstwy za-
prawy (2-5 mm) należy korygować używając materiałów typu zaprawa wyrównująca  
W przypadku montażu podokienników na powierzchniach o nośności trudnej do określenia (powierzchnie 
pylące, bardzo zabrudzone) zaleca się wykonać próbę przyczepności polegająca na przyklejeniu próbki 
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konglomeratu i sprawdzeniu połączenia po 48 godzinach. Dane odnośnie zużycia zaprawy klejowej, czasu 
wiązania zawarte są w kartach technicznych zapraw klejowych. 
Aby uniknąć pękania elewacji w obszarze zakończeń parapetów należy zostawić na obu końcach parapetu 
szczelinę dylatacyjną ok. 5 mm i wypełnić ją silikonem. Parapet zew. powinien wystawać ok. 40 mm poza 
gotową fasadę (należy uwzględnić ocieplenie budynku warstwą styropianu gr 14 cm). Aby zapewnić prawi-
dłowe odprowadzenie wody deszczowej z parapetu należy zachować 5 % nachylenie. 
 
6.7.4. Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla 
zdrowia. 
 
6.8. Kontrola jakości 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-lO085 dla stolarki okiennej i drzwiowej 
dla okien z PCV wg instrukcji producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jako-
ści materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. 
 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na znak bezpie-
czeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Pol-
skich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla 
których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają 
wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane 
przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-
znaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w. dokumenty wydane przez producenta. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.9. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru robót jest: szt. Wbudowanej stolarki 
 
6.10. Odbiór robót  
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Ogólne zasady 
odbioru robót podano w ST.  

 
6.11. Podstawa płatności 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 
 
6.12. Przepisy związane 
o PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
o PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
o Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. Stolarka budow-

lana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. 
 

7. Roboty tynkarskie i malarskie - SST 01.07.00. 
 
7.1. Przedmiot 
Przedmiotem SST są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich oraz malarskich we-
wnętrznych SST jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót objętych ST 
 
7.2. Zakres 
- przygotowanie podłoża na ścianach wewnętrznych, 
- wykonanie tynku wewnętrznego cementowo –wapiennych, 
- wykonanie tynku wewnętrznego w pomieszczeniach pod płytki glazurowane tynki cementowo - wapienne, 
- malowanie wnętrz 

 
7.3. Materiały 
Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy, alternatywnie suche mie-
szanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie, wewnętrzne dające powłokę otwartą na dyfuzją pary wodnej  
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7.4. Sprzęt 
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, 
Pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle 
 
7.5. Transport 
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 
 
7.6. Wykonanie robót 
Przygotowanie podłoża po robotach murarskich, konstrukcyjnych lub remontowych oraz robotach instala-
cyjnych, elektrycznych i teletechnicznych. Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych warstwowych wraz z 
narożnikami wzmacniająmi ściany. Malowanie wewnętrzne ścian parteru farbą renowacyjną wewnętrzną - 
wg uzgodnionej kolorystyki 
 
7.7. Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych 
tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości mate-
riałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za 
pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.  
- Badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, 
- badania mrozoodporności tynków zewnętrznych 
- badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, aby pod-
łoże było odsłonięte lecz nie naruszone.   
- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki 
- sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich 
 
7.8. Jednostka obmiaru 
(m2) tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni wewnątrz i na elewacji 
7.9. Odbiór 
Roboty tynkarskie wewnętrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim 
 
 
7.10. Podstawa płatności 
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy 
 
7.11. Przepisy związane 
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane 
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
 

 

8. Roboty elewacyjne - SST 01.08.00. 
 
8.1. Przedmiot SS 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbio-
ru robót związanych z wykonaniem elewacji i ocieplenia budynku swietlicy wiejskiej w Przystawach. 
 Elewacja zostanie wykonana metodą lekko-mokrą w bezspoinowym systemie dociepleń – BSO . 
 
8.2. Zakres stosowania SS  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robót . 
 
8.3. Zakres robót objętych SS  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu ocie-
plenie budynku i wykonaniu elewacji. W skład tych robót wchodzi: 
- Przygotowanie podłoża 
- Montaż listwy cokołowej 
- Montaż płyt termoizolacyjnych  
- Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych (kołkowanie) 
- Obróbki blacharskie 
- Ocieplenie ścian w strefach narażonych na wilgoć i wodę rozbryzgową (cokoły) 
- Obróbki szczególnych miejsc elewacji (ościeże, narożniki..) 
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- Szczeliny dylatacyjne 
- Obróbki ościeży okien i drzwi 
- Ochrona narożników i krawędzi 
- Wykonywanie warstwy zbrojonej 
- Zbrojenie w narożach otworów okiennych i drzwiowych 
- Nakładanie warstwy zbrojonej 
- Wykonywanie wyprawy zewnętrznej (tynk + farba) 
- Podkład tynkarski 
- Nakładanie masy tynkarskiej barwionej w masie 
 
8.4. Materiały 
Ogólne zasady podano w ST - RR: 00.00.00. patrz pkt. 2. Należy wykonać termomodernizację ścian bu-
dynku poprzez zastosowanie jednego z dostępnych na rynku systemu dociepleń w technologii BSO. We-
dług kolorystki uzgodnionej z inwestorem. 
- Informacje podstawowe o technologii: 
BSO jest wyrobem budowlanym zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowla-
nych – „przez wyrób budowlany - należy rozumieć rzecz ruchomą, bez względu na stopień jej przetwo-
rzenia, przeznaczoną do obrotu, wytworzoną w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowla-
nym, wprowadzaną do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wza-
jemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagań 
podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41)".  
Z podanej wyżej definicji wynika, że wyroby budowlane należy stosować zgodnie z wydaną aprobatą. 
Jeśli dotyczy ona całego systemu, (którego składniki wyspecyfikowane są w aprobacie), to należy bez-
względnie przestrzegać wytycznych aprobaty i skompletować właściwy zestaw. Przypadki zamiany po-
szczególnych składników systemu są niedopuszczalne i skutkują utratą gwarancji producenta systemu a 
firma wprowadzająca „składany" system do obrotu i stosowania - w myśl art. 93 ust. 2 ustawy „Prawo 
Budowlane" [2] podlega karze grzywny. Dokumentami dopuszczającymi BSO do obrotu są: na rynku 
europejskim (w tym polskim - krajowym) - Europejska Aprobata Techniczna udzielana w oparciu o ETAG 
004 [5], na rynku krajowym -Aprobata Techniczna ITB udzielana w oparciu o odpowiedni ZUAT. 
- Podstawowymi składnikami systemu są: 

 Klej do przyklejania płyt termoizolacyjnych, 

 płyty termoizolacyjne - najczęściej stosowane: styropian EPS 70 040 Fasada lub EPS 80 036 Fasada  , 

 łączniki mechaniczne do mocowania materiałów termoizolacyjnych, 

 masa lub zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojącej, 

 siatka zbrojąca, 

 środek gruntujący tworzący powłokę pośrednią-opcjonalnie, zależnie od systemu, 

 masa lub zaprawa tynkarska o zróżnicowanej fakturze, barwiona w masie, 

 elementy uzupełniające, np. listwy cokołowe, profile narożnikowe, listwy kapinosowe itp. 
 

- Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpie-
czonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwar-
dzone. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych 
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
- Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materia-
łów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościo-
wany przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane mate-
riały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
- Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materia-
łu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygo-
dnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzo-
nych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Inżyniera. 
 
8.5. Sprzęt 
Do wykonania robót należy stosować: 
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 szczotki druciane i włosianego czyszczenia podłoża, 

 szpachle i pace ze stali nierdzewnej bądź PCV, 

 narzędzia do cięcia płyt, 

 pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych wysokości ząbków 10-12mm do rozprowadzania 
zaprawy klejowej, 

 łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

 poziomnice, 

 wiertarki udarowe elektryczne 

 mieszadła wolnoobrotowe elektryczne oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejowych.  

 rusztowania robocze. 
  

8.6. Transport 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu pozwalającym zabezpieczyć materiały 
przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.3. 
 
8.7. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymaganiami ST, PZJ. 
- Ocena podłoża 
Wykonawca robót zawsze powinien potwierdzić przydatność podłoża do prowadzenia prac poprzez. 
 

Próba odporności na ścieranie Otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenić stopień zakurzenia, 
piaszczenia lub pozostałości wykwitów na podłożu 

Próba odporności na skrobanie 
lub zadrapanie 

Stosując metodę siatki nacięć lub posługując się twardym i ostrym rylcem ocenić zwartość i no-
śność podłoża oraz stopień przyczepności istniejących powłok 

 
Próba zwilżania Szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień chłonności podłoża 

Test równości i gładkości Posługując się łatą (zwykle 2 m), pionem i poziomicą określić odchyłki ściany od płaszczyzny i 
sprawdzić jej odchylenie od pionu, a następnie porównać otrzymane wyniki z wymaganiami 
odpowiednich norm (dotyczących np. konstrukcji murowych, tynków zewnętrznych, itp.) 

W szczególnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatności podłoża pod kątem przyklejania płyt 
termoizolacyjnych i przyjęcia właściwych kroków zapewniających polepszenie przyczepności masy lub 
zaprawy klejowej do podłoża. Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji 
odchyleń powierzchni i krawędzi. W przedstawiono przykładowo wymogi stawiane przez normę niemiecką 
DIN 18202. W przypadku niespełnienia wymogów geometrycznych podłoże należy odpowiednio przygo-
tować. Sposób przygotowania podłoża powinna określać dokumentacja techniczna - w projekcie wyko-
nawczym ocieplenia, w formie np. podpunktu w opisie technicznym. Podłoże powinno być stabilne, nośne, 
suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność materiałów mocujących warstwę 
izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe itp.). Podłoże nie może być wykonane lub zawierać 
materiału, którego wejście w reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do wykony-
wania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczności całego zestawu (np. w wyniku kontaktu 
gips/cement). 
- Przygotowanie podłoża 
W przypadku podłoży pylących, osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych należy zastosować odpowied-
ni preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami dostawcy systemu. 
uwaga - warunki odrzucają stanowczo możliwość wyrównania podłoża poprzez stosowanie lokal-
nych „podklejek" z płyt termoizolacyjnych. 
- Montaż listew cokołowych 
Nierówności ścian należy wyrównać przy pomocy podkładek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wza-
jemne łączenie listew specjalnymi klipsami montażowymi, co ułatwia sprawne i poziome ustawienie profilu. W 
przypadku nieregularnych kształtów budynku (np. krzywizny) można stosować specjalne listwy z poprzecz-
nymi nacięciami. Również wszystkie widoczne powierzchnie, do których należą ościeża utworzone z na-
chodzących ze ściany płyt termo-izolacyjnych czy też dolne i górne zakończenia systemu, należy w pierwszej 
kolejności zwieńczyć odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku przykleić pasma z siatki 
z włókna szklanego, aby uzyskać ciągłą, szczelną i pewnie zamocowaną warstwę zbrojoną systemu. 
Wszystkie krawędzie i płaszczyzny systemu ociepleniowego muszą być bezwzględnie tak zaprojektowane, 
wykonane i obrobione, aby zapewnić ochronę przed otwartym ogniem w przypadku pożaru, pełną 
szczelność przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie. 
- Zabudowa narożników listwą cokołową 
Na narożnikach budynków listwę cokołową należy docinać, zwykle pod kątem 45º. Są również dostępne 
specjalne listwy z wykonanymi wstępnie nacięciami, ułatwiające ich montaż na narożnikach. 
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Klej ma bardzo dobrą przyczepność do zwartych, nośnych podłoży takich jak: powierzchnie murów, tyn-
ków i betonów, wolnych od tłuszczów, bitumów, pyłów i innych substancji obniżających przyczepność. W 
przypadku stosowania w obniżonych temperaturach, podłoża nie mogą być pokryte szronem, lodem ani 
śniegiem. Sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. „Głuche” tynki trzeba odkuć. 
Zanieczyszczenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powłoki malarskie i powłoki o niskiej 
przyczepności do podłoża należy usunąć całkowicie, np. za pomocą myjek ciśnieniowych. Miejsca będą-
ce siedliskiem mchów i glonów należy oczyścić szczotkami stalowymi, a następnie nasycić roztworem 
preparatu np.typu Ceresit CT 99 zgodnie z jego instrukcją techniczną. Stare, nie otynkowane mury, od-
powiednio mocne tynki i powłoki malarskie należy obmieść z kurzu, a potem umyć wodą pod ciśnieniem i 
pozostawić do całkowitego wyschnięcia. 
Przyczepność kleju do przygotowanego podłoża sprawdza się poprzez przyklejanie kostek styropianu 10 
x 10 cm w kilku miejscach i ręczne ich odrywanie po 2- 4 godzinach. Nośność podłoża jest wystarczająca 
wtedy, gdy styropian ulega rozerwaniu. 
 
Wykonanie robót 
Przed przystąpieniem do klejenia płyt styropianowych należy zamocować listwy startowe. Klej nakładamy 
po obwodzie płyty z zachowanie dystansu około 2cm od jej krawędzi i jednym pasem przez środek płyty, 
równolegle do jej dłuższych boków. Bezzwłocznie trzeba przyłożyć płytę do ściany i z niewielką siłą doci-
snąć używając długiej łaty. Równość powierzchni zamocowanych płyt styropianowych można korygować 
do 20 min od ich przyklejenia przy użyciu długiej łaty. W przypadku klejenia płyt do podniebienia balko-
nów, długich nadproży należy stosować dodatkowe elementy mocujące w postaci kątownika z  taśmą 
obustronnie klejącą i szpilek. Zerwać papier ochronny z taśmy klejącej znajdującej się na większej stopce 
kątownika. Kątownik docisnąć do podłoża tak, aby mniejsza stopka przylegała do powierzchni czołowej 
płyty izolatora. Po ustaleniu pozycji płyty, jej wypionowaniu, czy wypoziomowaniu, szpilkę wcisnąć w 
otwór stopki, w celu ustabilizowania jej położenia. Następną płytę należy nabić na wystającą część szpilki 
tak, aby jej krawędzie zlicowały się z krawędziami płyt już zainstalowanych. 
W przypadku prowadzenia prac w niekorzystnych warunkach pogodowych np. podczas silnego wiatru, 
opadów należy bezwzględnie stosować osłony na rusztowaniach. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
osłonę narożników budynków gdy prace są prowadzone podczas silnego wiatru. 
 
- Szlifowanie płyt termoizolacyjnych 
Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do uzyskania jednolitej płasz-
czyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujący o równości ocieplanej powierzchni oraz 
o zużyciu materiałów w dalszych etapach. Szlifowanie należy przeprowadzać w taki sposób, aby unikać 
zanieczyszczania okolicy pyłem, najlepiej poprzez stosowanie urządzeń z odsysaniem urobku do pojem-
ników szczelnych. W przypadku konieczności szlifowania wełny mineralnej, z uwagi na dodatkowe utrud-
nienia, należy zachować szczególną ostrożność i stosować się do zaleceń producentów wełny. 
 
- Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych 
Informacje ogólne - ilość, rodzaj i długość łączników mechanicznych winna być szczegółowo określona w 
dokumentacji technicznej. Rodzaj łączników zależny jest od rodzaju podłoża, w którym łączniki te mają 
być osadzane oraz zastosowanego materiału termoizolacyjnego. Do mocowania płyt styropianowych 
możliwe jest stosowanie łączników z trzpieniem tworzywowym lub stalowym a w przypadku wełny mine-
ralnej - wyłącznie z trzpieniem stalowym. Do mocowania izolacji cieplnych z wełny lamelowej należy sto-
sować łączniki mechaniczne ze specjalnymi talerzykami rozkładającymi naprężenia w przypadku podłoży 
gazobetonowych i z pustaków ceramicznych o poprzecznym układzie komór powietrznych należy zacho-
wać szczególną ostrożność przy doborze łączników i stosować łączniki przeznaczone do tego rodzaju 
podłoża (posiadające dopuszczenie do stosowania) w przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szcze-
gólności zbudowanych z materiałów szczelinowych zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników 
łączniki mechaniczne należy osadzać po stwardnieniu kleju. 
 
Wymagania techniczne dotyczące łączników mechanicznych do mocowania izolacji termicznej ze styro-
pianu: 

Lp. Cecha Wartość 

1 Materiał łącznika Zachowujący właściwości mechaniczne w niskich temperaturach 

2 Trzpień łącznika Z tworzywa sztucznego wzmocniony, bądź stalowy ocynkowany z 
główką z tworzywa eliminującą powstawanie mostków cieplnych 

3 Sposób montażu Wbicie lub wkręcenie trzpienia 
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4 Talerzyk Średnica min. 60mm. Powierzchnia chropowata z otworami, zapew-
niająca przyczepność zaprawy klejącej 

5 Mostki cieplne Budowa łącznika minimalizująca powstawanie mostków cieplnych 

6 Głębokość zakotwienia Zależna od podłoża i zgodna z dopuszczeniem dla danego typu 
łącznika 

7 Liczba łączników Musi wynikać z obliczeń statycznych jest zależna od strefy oraz 
wysokości wbudowania łącznika. Ilość łączników nie może być 
mniejsza niż 4 szt./1 m

2
 

8 Rozmieszczenie łączników Zgodne z projektem, według wytycznych dostawcy systemu 

 
Wymagania techniczne dotyczące łączników mechanicznych do mo-
cowania izolacji z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej: 
 

Lp. Cecha Wartość 
1 Materiał łącznika Zachowujący właściwości mechaniczne w niskich temperaturach 

2 Trzpień łącznika Stalowy ocynkowany z główką z tworzywa eliminującą 
powstawanie mostków cieplnych 

3 Sposób montażu Wbicie lub wkręcenie trzpienia 
4 Talerzyk Wełna twarda - średnica 60mm, Wełna lamelowa - średnica 

60mm + talerzyk o średnicy min. 130 mm zwiększający po-
wierzchnię docisku (średnica zależna od dostawcy systemu) 
Powierzchnia chropowata z otworami, zapewniająca przyczep-
ność zaprawy klejącej 

5 Mostki cieplne Budowa łącznika minimalizująca powstawanie mostków cieplnych 

6 Głębokość zakotwienia Zależna od podłoża i zgodna z dopuszczeniem dla danego 
typu łącznika 

7 Liczba łączników Musi wynikać z obliczeń statycznych jest zależna od strefy 
oraz wysokości wbudowania łącznika. Ilość łączników nie 
może być mniejsza niż 4 szt./1 m

2 
8 Rozmieszczenie łączników Zgodne z projektem, według wytycznych dostawcy systemu, 

 

-  Wymagana d ługość  łączn ików  
Zależna jest od budowy ściany oraz od grubości płyt termoizolacyjnych. Istniejący tynk należy 
traktować jako nienośne podłoże, dlatego wymaganą głębokość kotwienia łączników należy 
liczyć od poziomu właściwej, nośnej ściany i powinna ona odpowiadać, co najmniej długość stre-
fy rozprężnej. Potrzebna długość łączników mechanicznych obliczana jest poprzez dodanie na-
stępujących składników: 

L≥ hef + a1 +a2 + da  gdzie: 

hef - minimalna głębokość osadzenia wdanym materiale budowlanym, 

a1  - łączna grubość starych warstw np. stary tynk, 
a2 - grubość warstwy kleju, 
da - grubość materiału termoizolacyjnego, 
L    - całkowita długość łącznika. 
- Wymagana ilość i rozkład łączników 
Informacje o rodzaju, ilości i rozmieszczeniu łączników mechanicznych powinien zawierać projekt tech-
niczny ocieplenia budynku. Wielkości te zależne są m.in. od strefy obciążenia wiatrem, w której znajduje 
się budynek oraz od wysokości i miejsca wbudowania łącznika. Ilość łączników nie może być mniejsza 
niż 4 szt./1 m. powierzchni elewacji. Przy narożnikach budynku w tzw. „strefie narożnej" wymagane jest 
zwiększenie ilości łączników. W pierwszej kolejności łączniki mechaniczne należy osadzać w narożach 
płyt. Odległość pomiędzy skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku powinna wynosić w przypadku ścia-
ny murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku ściany z betonu co najmniej 5 cm. 
- Montaż łączników mechanicznych 
Łączniki po uprzednim nawierceniu otworu w ścianie poprzez płytę izolacyjną zostają osadzone w ścia-
nie, po czym trzpień mocujący zostaje wkręcony za pomocą wiertarki z wkrętakiem (w przypadku łączni-
ków wkręcanych) lub wbity (włącznikach wbijanych). 
Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji. Główka łącznika powinna być zlicowana z 
powierzchnią płyt termoizolacyjnych (w wyjątkowych wypadkach może wystawać max. 1 mm ponad 
płaszczyznę płyt). 
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UWAGA: niedopuszczalne jest pominięcie klejenia płyt i stosowanie wyłącznie łączników mecha-
nicznych - przyklejenie zapobiega przesuwaniu się ich względem podłoża 
- Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie wody 
poza powierzchnię elewacji. Należy je tak ukształtować, aby ich krawędź oddalona była od docelowej po-
wierzchni elewacji o ok. 4 cm. Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy 
zbrojonej, w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni przed wodami 
opadowymi i spływającymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio na cienkowar-
stwowy element wykończeniowy. Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi 
z materiałów o innej rozszerzalności wykonać z użyciem przeznaczonych do tego celu kitów lub taśm uszczel-
niających w sposób podany w projekcie lub zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez producenta 
systemu. 
- Ocieplenie ścian w strefach narażonych na wilgoć i wodę rozbryzgową 
W przypadku kontynuacji ocieplenia w strefie cokołowej budynku, czy też pod ziemią (ocieplenie ścian 
piwnicznych) należy uwzględnić odmienne obciążenia mechaniczne oraz często stałe zawilgocenie. W stre-
fach tych wolno stosować tylko i wyłącznie wzajemnie do siebie dopasowane systemowe komponenty. 
Sposób wykonania ocieplenia strefy cokołowej oraz połączenia jej z częścią podziemną powinny być za-
mieszczone w dokumentacji projektowej w postaci szczegółowych rysunków. Do ocieplania fundamentów lub 
ścian piwnic służą specjalne odmiany styropianu EPS P o jeszcze większej niż tradycyjny styropian odpor-
ności na wodę i wilgoć. W przypadku zaś użycia płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS, które mają być 
pokryte warstwą zbrojoną i ewentualnie tynkiem nawierzchniowym, należy stosować wyłącznie płyty o po-
wierzchni szorstkiej oznaczone symbolem XPS-R. 
- Obróbka szczególnych miejsc elewacji 
Szczególne miejsca elewacji należy obrobić w sposób podany w projekcie lub w zestawieniach rozwiązań 
szczegółów podanych przez producenta systemu. 
- Szczeliny dylatacyjne 
Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub między nimi powinny zostać przeniesione na ocieplaną 
elewację. Zwykle do wykonania szczelin stosuje się dwie metody: 
- Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego ściennego lub naroż-
nego 
W warstwie materiału ocieplającego (ponad szczeliną w murze) wykonuje się równomierną pionową lub 
poziomą szczelinę o szerokości ok. 15 mm. Krawędzie szczeliny należy wyrównać. Materiał ociepleniowy 
na szerokości ok. 20 cm po obu stronach szczeliny należy płasko zeszlifować i pokryć zaprawą klejącą. 
Profil dylatacyjny ścisnąć i taśmę elastyczną profilu wsunąć do szczeliny. Kątowniki profilu dylatacyjnego 
oraz paski z siatki zbrojącej ułożyć w zaprawie klejącej nałożonej uprzednio na materiale ociepleniowym i 
całość przeszpachlować. Profile ścienne szczelin dylatacyjnych osadza się od dołu do góry. Sąsiadujące 
profile muszą nachodzić na siebie (górny na dolny) minimum 2 cm. 
UWAGA: nie wolno dopuścić do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawą. W tym celu profil 
na czas obróbki należy zamknąć np. wsuwając w szczelinę pasek styropianu. Przebieg prac przy monta-
żu profili narożnych jest podobny jak w przypadku profili ściennych. 
- Wykonanie szczelin dylatacyjnych bez użycia profili 
Rozwiązanie dylatacji w inny sposób niż z użyciem specjalnych profili jest możliwe wyłącznie, jeśli taki 
sposób został podany w dokumentacji projektowej. Projektant w tym przypadku zobowiązany jest zamie-
ścić opis oraz rozwiązanie w postaci szczegółowych rysunków. 
- Ościeża okien i drzwi 
Przy obróbce ościeży okiennych i drzwiowych zaleca się stosowanie specjalnych profili ochronno 
uszczelniających lub samorozprężnej taśmy poliuretanowej. Sposób wykonania oraz materiały powinny 
być sprecyzowane w projekcie technicznym. Gotowymi rozwiązaniami dysponują też zwykle systemo-
dawcy. Należy starannie ocieplić zewnętrzne powierzchnie ościeży otworów okiennych. Ze względów 
technicznych izolacja musi tam mieć mniejszą grubość niż izolacja układana na ścianach (nie może prze-
kroczyć szerokości ościeżnicy, lecz nie powinna być mniejsza niż 2 cm). Pozostawienie powierzchni 
ościeży otworów okiennych bez docieplenia może doprowadzić do przemarzania ściany wokół okien i 
pojawienia się pleśni na wewnętrznej powierzchni otworów okiennych, wokół ościeżnicy. W związku z tym 
zalecane jest stosowanie stolarki o szerszych ościeżnicach i/lub wykonanie termoizolacji tej strefy z mate-
riałów o niższym współczynniku przewodzenia ciepła. 
- Ochrona narożników i krawędzi 
Do obróbki narożników oraz krawędzi należy stosować rozwiązania zalecane przez producenta systemu. 
Z reguły są to: kątowniki ze stali szlachetnej, - kątowniki ze stali szlachetnej z siatką zbrojącą, kątowniki z 
PCV z siatką zbrojącą (stosowane wyłącznie w systemach z użyciem styropianowych płyt termoizolacyj-
nych), kątowniki z tzw. siatki pancernej. 
- Wykonanie warstwy zbrojonej 
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- Zbrojenie przy narożach okien, drzwi i innych otworów w elewacji 
Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi napręże-
niami, na warstwę materiału izolacyjnego naklejamy pod kątem 45 paski tkaniny z włókna szklanego, o 
wymiarach minimum 25x35 cm. 
- Warstwa zbrojona 
Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od montażu płyt termoizolacyjnych. 
Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę lub masę klejącą i rozprowadza się ją rów-
nomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. „zębatą" o wielkości zębów 10-12 mm) tworząc warstwę z mate-
riału klejącego na powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej 
warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia w niej przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, 
szpachlując na gładko. Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie ma-
teriału klejącego. Warstwa zaprawy/masy klejącej z zatopioną siatką zbrojącą tworzy warstwę zbrojoną. 
Grubość warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna być zgodna z określaną przez producenta systemu. 
Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości kilku cm (dokładną szerokość zakładu siatki zbro-
jącej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), względnie wyprowadzić poza krawędzie 
otworów okiennych i drzwiowych. Po nałożeniu siatki w pobliżu haków rusztowania itp. na nacięcie nakła-
da się dodatkowy pasek siatki i zatapia ją w masie klejącej. Przy wykańczaniu cokołu z zastosowaniem 
listwy cokołowej zatopioną siatkę należy ściąć po dolnej krawędzi listwy. 
- Wyprawa zewnętrzna 
- Podkład tynkarski 
W niektórych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie techniką malarską podkładu tynkarskiego. 
- Masy i zaprawy tynkarskie 
Do wykonywania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej używa się fabrycznie przygotowanych produktów, 
zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobów. Najczęściej stosowane na 
rynku produkty to: Akrylowa (polimerowa) masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, której 
podstawowym składnikiem wiążącym jest dyspersja polimerowa, silikonowa masa tynkarska - gotowa 
mieszanka w postaci pasty, której istotnym składnikiem wiążącym jest żywica lub emulsja silikonowa 
(krzemoorganiczna), -silikatowa masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, której istotnym 
składnikiem wiążącym spoiwo silikatowe (krzemianowe), mineralna zaprawa tynkarska - sucha mieszan-
ka do zarobienia wodą, której jest podstawowym jest spoiwo mineralne (cement i/lub wapno). Wierzchnią 
wyprawę tynkarską należy nakładać po dokładnym wyschnięciu warstwy zbrojonej, nie wcześniej jednak 
niż po 48 godzinach. 
Wyprawy tynkarskie mogą posiadać różne faktury zgodne z kartami technicznymi i próbkami producenta. 
Ze względu na rozszerzalność termiczną, gładkie faktury powierzchni tynków w systemach ociepleń nie 
są wskazane. Tynki cienkowarstwowe gładkie (o uziarnieniu poniżej 1 mm), tworzą zbyt cienką warstwę 
zewnętrzną i dlatego ich stosowanie jako samodzielnej warstwy na dużych powierzchniach nie jest zale-
cane. Wyprawy tynkarskie gładkie (o uziarnieniu do 1 mm) można stosować jako tynki uzupełniające na 
małych powierzchniach nie podlegających ociepleniu (na przykład wnętrza ekranów balkonowych). Ma-
lowanie elewacji (o ile występuje) należy wykonywać na tynkach dobrze wyschniętych. Malowanie tynków 
mineralnych farbami fasadowymi rekomendowanymi i dopuszczonymi przez producenta systemu jest 
zalecane. W wyniku malowania tynku mineralnego farbą zmniejsza się znacząco chłonność wilgoci przez 
tynk mineralny oraz znacznie zmniejsza się zdolność tynków mineralnych do zabrudzeń. Pokrywanie 
powierzchni tynku powłoką malarską ma przede wszystkim zabezpieczyć powierzchnię tynku przed nie-
korzystnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych i środowiskowych, przy jednoczesnym uzyska-
niu efektu estetycznego. Kolorystyka elewacji powinna być utrzymana w barwach pastelowych. W przy-
padku elewacji południowych i zachodnich należy unikać stosowania powierzchni wypraw w kolorach 
ciemnych (współczynnik odbicia światła HBW powinien być wyższy od 30), ze względu na nadmierne 
nagrzewanie się takich powierzchni, co może spowodować naprężenia rozciągające w wyprawie i w 
efekcie jej pękanie. Kolorystyka zgodnie z załącznikiem graficznym elewacji. 
Zalecenia końcowe 
Przy termorenowacji ścian istniejących budynków, przed przystąpieniem do prac ociepleniowych muszą 
zostać usunięte przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podłoża i należy wyeliminować ich szkodliwy wpływ 
na podłoże. Wykonywanie ocieplenia powinno odbywać się zgodnie z dokumentacją robót ocieplenio-
wych. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji winny posiadać pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskie-
go, zaś w przypadku robót wymagających pozwolenia na budowę muszą być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. Proces wykonawczy robót ociepleniowych w przypadku robót wymagających pozwo-
lenia na budowę musi być rejestrowany w dzienniku budowy. 
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu technologicznego a w 
szczególności: 
Należy stosować wyłącznie „systemy zamknięte". Niedopuszczalne jest mieszanie elementów i kompo-
nentów pochodzących z różnych systemów gdyż grozi to powstaniem szkód i powoduje utratę gwarancji 
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producenta; wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane 
zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów; w czasie wykonywania robót i w fazie 
wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być niższa niż +5C, a w przypadku materiałów 
krzemianowych (silikatowych) nie powinna być niższa niż +8C; zapewnia to odpowiednie warunki wiąza-
nia; podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed niekorzystnymi warun-
kami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr); zagrożone płaszczyzny odpowiednio 
zabezpieczyć; 
- rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla zapewnienia odpo-
wiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego. 
 
8.8. Kontrola jakości 
- Informacje wstępne 
W celu uniknięcia konfliktów przy odbiorze robót, w umowie o roboty ociepleniowe powinny być jasno 
zapisane kryteria ich odbioru z odwołaniem do obowiązujących przepisów, aktów normatywnych i ustaleń 
dodatkowych. Przyjęta w umowie cena wykonania robót powinna uwzględniać koszty wszelkich robót (w 
tym wyrównania podłoża) tak, aby końcowy efekt tych robót spełniał wymagania zamawiającego. 
Do najważniejszych kryteriów odbioru robót ociepleniowych należy ocena równości i jednorodności po-
wierzchni ułożonych wypraw tynkarskich. W tym wypadku umowa powinna precyzować klasę dokładności 
wykonania powierzchni ułożonych wypraw tynkarskich np. poprzez określenie wymaganej kategorii tynku 
i odwołanie się do „warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych". 
Wykonawca podpisując umowę powinien wnieść swoje uwagi dotyczące podłoża - na podstawie oceny 
stanu technicznego tego podłoża. W części dotyczącej oceny równości powierzchni podłoża ułatwieniem 
dokonania takiej oceny mogą być obowiązujące dla różnego rodzaju ścian dopuszczalne odchyłki wymia-
rów może to stanowić kryterium dla opisu stanu istniejącego i zostać ujęte w umowie w postaci konkret-
nego zapisu. 
W interesie wykonawcy jest dokonanie wstępnej oceny stanu podłoża oraz jakości i zgodności dostar-
czonych materiałów budowlanych, jak również prowadzenie bieżącej kontroli wykonywanych robót po 
ukończeniu każdego etapu ocieplenia ściany. Ma to na celu prawidłowe wykonanie zleconych prac w 
ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego obowiązku prowadzić może do nawarstwiania się kolej-
nych błędów, co w konsekwencji skutkować będzie złą jakością prac, koniecznością dokonania poprawek 
i ewentualnością zastosowania kar umownych przez zleceniodawcę. 
Poniżej przedstawiono wykaz czynności kontrolnych: 
 
- Kontrola podłoża: 
Sprawdzeniu i ocenie podlegają: 
Wygląd powierzchni podłoża, z którego można wywnioskować o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia, 
stabilności, równości powierzchni, zawilgocenia i chłonności. W przypadkach wątpliwych konieczne jest 
wykonanie testu nośności podłoża przeprowadzanego wg zaleceń dostawcy BSO; 
odchyłki geometryczne podłoża. 
- Kontrola dostarczonych na budowę składników BSO: 
kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do 
obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość oznakowania poszcze-
gólnych materiałów. Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać sprawdzenia 
zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej. 
UWAGA: zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 
poz. 2041) [20] producent/dostawca nie ma obowiązku dostarczania odbiorcy deklaracji zgodności. 
- Kontrola międzyoperacyjna powinna obejmować prawidłowość: 
Przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, wyrównanie - w 
zakresie koniecznym), 
przyklejenia płyt termoizolacyjnych, 
osadzenia łączników mechanicznych, 
wykonania warstwy zbrojonej, 
wykonania (ewentualnego) gruntowania, 
wykonania obróbek blacharskich, 
zamocowania profili, 
wykonania wyprawy tynkarskiej, 
wykonania (ewentualnego) malowania. 
- Kontrola przygotowania podłoża 
 polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte, wyrównane, wzmocnione, czy dokona-
no uzupełnienia ubytków w zakresie koniecznym. 
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- Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych 
 polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości powierzchni, układ u i szerokości spoin. 
- Kontrola osadzenia łączników mechanicznych 
polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych. W przypadku podłoży o wąt-
pliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów szczelinowych zalecane jest wykonanie 
prób wyrywania łączników). 
- Kontrola wykonania warstwy zbrojonej  
polega na sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w masie klejącej, wielkości zakładów 
siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, równości, przestrzegania czasu i warunków twardnienia war-
stwy zbrojonej przed przystąpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega również prawidłowość wykonania 
obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroży zewnętrznych, ościeży i naroży otworów, dylatacji, 
podokienników, kapinosów itp.). Sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tyn-
karskiej. 
- Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania  
polega na sprawdzeniu ciągłości wykonania warstwy gruntowej i jej skuteczności. 
- Kontrola wykonania obróbek blacharskich  
polega na sprawdzeniu zamocowania, spadków i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem 
dalszych procesów (foliowanie) oraz wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę ściany. 
- Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej 
polega na sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania właściwej zgodnej z projektem struktury. Wymaga-
nia, co do równości powinny być zawarte w umowie pomiędzy wykonawcą oraz inwestorem. Jeśli w 
umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych, co do równości powierzchni oraz krawędzi należy przyjąć: 
odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 m 
na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0 m), odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie 
powinno być większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 30 mm na całej wysokości budynku, dopuszczalne 
odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości kondygnacji - 10 mm, do-
puszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30 mm na całej wysokości budynku, odchylenie pro-
mieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być większe niż 7 
mm. 

- Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania  
polega na: sprawdzeniu ciągłości, jednolitości faktury i barwy, braku miejscowych wypukłości i wklęsłości, 
oraz widocznych napraw i zaprawek. 
 
- Ocena wyglądu zewnętrznego  
polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona charakteryzować się jed-
norodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwier-
dzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z odległości > 3 m. Dopuszczalne odchylenie wykończo-
nego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi wa-
runkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie. 
 
8.9. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w RR: 00.00.00. Powierzchnie oblicza się w m2 na podstawie 
przedmiaru robót, przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie wykończonym. W przypadku rozbieżności 
pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się wg stanu faktycznego.  
 
8.10. Odbiór robót  
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Ogólne zasady 
odbioru robót podano w ST. Odbiór obejmuje: wszystkie materiały, oraz czynności wyszczególnione po-
wyższej SST 
 
 
 
 
8.11. Podstawa płatności 
Ogólne zasady płatności podano w ST. W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostko-
wej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegó-
łowo ustalone w umowie. 
 
8.12. Przepisy związane 

 ETAG 004 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - „Złożone systemy izolacji cieplnej z 
wyprawami tynkarskimi" - Dz. Urz. WEC212 z6.09.2002. 
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 ZUAT15/V.03/2003 „Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako 
materiału termoizolacyjnego i  pocienianej wyprawy elewacyjnej" - Zalecenia  Udzielania Aprobat Tech-
nicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

 ZUAT15/V.04/2003 „Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej 
jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej" - Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

 ZUAT15/V.01/1997 - „Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji" - Zalecenia Udzielania Apro-
batTechnicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997r. 

  ZUATT 15/V.07/2003 - „Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty" – Zalecenia 
Udzielania AprobatTechnicznych ITB, Warszawa, InstytutTechniki Budowlanej, 2003 r. 

  ZUAT -  15/VIII.07/2003 - „Zaprawy klejące i kleje dyspresyjne" - Zalecenia Udzielania Aprobat Tech-
nicznych ITB, Warszawa, InstytutTechniki Budowlanej, 2000r. 

 ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich AprobatTechnicznych - „Łączniki tworzywowe do mocowania 
warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych" - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002. 

 PN-EN 13163:2004 Norma pt. „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu eks-
pandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja". 

  PN-EN 13162:2002 Norma pt. „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej 
(MW) produkowane fabrycznie-Specyfikacja". 

 PN-EN ISO 6946:  1999 Norma pt. „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współ-
czynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania". 

 PN-70/B-10100(wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

  Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72, 
poz. 664 z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 

 PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 

 PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych 

 Instrukcje i certyfikaty producenta 

 PN-EN 1604+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie stabilności wymiarowej 
w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych. 
-  PN-EN 826:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie zachowania przy ściskaniu 
- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7152/2006 
 
 

9. Roboty  rozbiórkowe  - SST 01.10.00. 
 
9.1. Przedmiot SS 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbio-
ru robót  rozbiórkowych elementów budynku remizy OSP w Przystawach. 
 
9.2. Zakres stosowania SS  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji zadania. 
 
9.3. Zakres robót objętych SS  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wyko-
nania rozbiórki elementów . 
- rozbiórka całego budynku OSP  
 
9.4. Materiały pochodzące z rozbiórki 
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, elementy ,metalowe  
Składowanie elementów 
Wszystkie odpady należy posegregować, złożyć w kontenerach dostarczonych  przez firmę specjalistyczną  
 
9.5. Sprzęt 
Do wykonania robót należy stosować: 

 łomy 

 wiadra, 

 młoty udarowe elektryczne 

 taczki.  
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 Kilofy, 

 koparki 
9.6. Transport 
Samochód wywrotka. Odwiezienie drewna, złomu, szkła i gruzu na odpowiednie 
składowiska. Nie należy używać gruzu do ponownego zużycia w podłożu posadzek. 
Transport drewna do utylizacji. 

 
9.7. Wykonanie robót 
9.7.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane zgodnie z przepisami Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury (Dz.U. Nr 47 z 2003r.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. 
Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy 
ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy obiekt odłączyć od sieci cieplnej, 
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. 
Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części 
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty należy wstrzymać w przypadku, 
gdy prędkość wiatru przekracza 10m/s. 
W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej położonych 
kondygnacjach jest zabronione. 
Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyłe lub 
rynny zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. 
Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest 
zabronione. 
W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie 
osoby maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. W czasie wykonywania 
robót rozbiórkowych sposobem przewracania, długość umocowanych lin powinna być 
trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a ich umocowanie powinno być niezawodne. 
Rozbiórkę elementów żelbetowych należy wykonywa_ niewielkimi odcinkami, odbijając 
uprzednio warstwę ochronną betonu i przecinając pręty zbrojenia. 
Elementy konstrukcji stalowych należy rozbiera_ przez cięcie. 
Roboty rozbiórkowe powinny być  tak prowadzone, aby stopniowo odciążać elementy 
nośne konstrukcji. Usunięcie jednej części budowli lub jednego elementu konstrukcyjnego 
nie może spowodować naruszenia stateczności sąsiedniego elementu konstrukcyjnego. 
Robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 4 m powinni być 
zabezpieczeni pasami, przy czym lina od pasa musi być  przymocowana do części trwałych 
budowli, nie rozbieranych w tym momencie. 
 
9.7.2. Szczegółowe warunki prowadzenia prac rozbiórkowych 
  Rozebranie urządzeń i sieci instalacyjnych 
Przed rozpoczęciem demontażu należy odłączy_ obiekt od zewnętrznych sieci zasilających, 
co należy wykonać w obecności przedstawicieli firm zarządzających nimi i potwierdzić to 
wpisem w dzienniku budowy. 
Demontaż rozpoczyna się od sprawdzenia, czy wszystkie instalacje zostały odłączone od 
sieci zewnętrznych. 
Rozebranie pokrycia i konstrukcji dachu 
Rozebranie podłóg 
Rozbiórce podlegają podłogi w całym bydynku 
Rozebranie ścianek działowych i nośnych zew. 
Przed przystąpieniem do rozbiórki należy sprawdzić czy ścianki działowe nie stały się nośnymi z powodu 
osiadania stropów. W tym przypadku należy najpierw je odciążyć od dodatkowych obciążeń poprzez 
podstemplowanie stropu, a dopiero potem przystąpić do ich rozbiórki. 
Ścianki tynkowane – odbić tynk, usunąć gruz, rozebrać ściankę ostrożnie, warstwami, przy zastosowaniu 
lekkich rusztowań. 
Przy robotach rozbiórkowych należy przewidzieć wywóz materiałów szkodliwych do miejsca utylizacji. 
Rozebranie fundamentów  
 
9.8. Kontrola jakości 
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki. 
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9.9. Obmiar robót 
Powierzchnia (m2) – muru do 12cm szerokości, okładzin, posadzek, tynków, okna i drzwi o 
powierzchni powyżej 2m2. Dla drzwi i okien do 2 m2 – szt. Elementy żelbetowe konstrukcji, mury grube 
powyżej 12cm szerokości, kominy – m3. 
 
9.10. Odbiór robót  
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Ogólne zasady 
odbioru robót podano w ST.  

 
9.11. Podstawa płatności 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 
 
9.12. Przepisy związane 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – Rozp. Min. Bud. i Prze-
mysłu 
 
 

10.  Roboty ciesielskie - SST 01.11.00. 
 
10.1. Przedmiot SS 
 
Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji 
robót ciesielskich przewidzianych do wykonania w ramach robót ciesielskich przy budowie świetlicy wiej-
skiej w Przystawach 

10.2. Zakres stosowania SS  
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót mających na celu wykonanie konstrukcji dachu w w/w budynku przewidzia-
nych w projekcie budowlanym. Obejmują one prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  
wykończeniem robót ciesielskich wykonywanych na budowie. 
 
10.3. Zakres robót objętych SS  
 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót ciesielskich:                            
- wykonanie nowej więźby dachowej w formie wiązarów drewnianych i montaż na budowie,      
- wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty ciesielskie jakie występują przy realizacji   
   umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projek-
cie budowlanym na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym. 

10.4 Materiały 

10.4.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
     Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

10.4.2  Drewno  

Materiałem zastosowanym do wykonania więźby dachowej budynku będą krawędziaki sosnowe wy-
konane z  tarcicy obrzynanej klasy C30. Nie wolno stosować innego asortymentu drewna. Elementy 
konstrukcji więźby dachowej mogą mieć wilgotność maksymalnie 23 %. Niedopuszczalne jest aby 
drewno na w/w konstrukcje miało widoczne zepsute i smołowe sęki, siniznę, rdzenie podwójne, 
czerwień, zgniliznę miękką, rakowatość, zagrzybienie oraz pęknięcia mrozowe i piorunowe. Drewno 
musi być zabezpieczone środkiem grzybo-, ognio-, i owadobójczym. 

 
10.4.3 Łączniki 
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     Do łączenia elementów konstrukcji drewnianych należy zastosować łączniki metalowe takie jak     
gwoździe, sworznie, wkręty i śruby stalowe.  

 10.5 Sprzęt 
  
10.5.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
            Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
 
10.5.2  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

     Rodzaje sprzętu używanego do robót ciesielskich pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie 
gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspek-
tora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 
10.6.Transport 
 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót ciesielskich 
można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwe-
storskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami 
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.   

10.7 Wykonanie robót 

10.7.1  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej   

  
10.7.2    Więźba dachowa. 
 
        Przygotowanie więźby dachowej. 

Krawędziaki po przywiezieniu na plac budowy przed ich obróbką powinny być składowane na rów-
nych podkładach w prostopadłościennych pryzmach, tak aby poszczególne jej elementy nie stykały 
się ze sobą. Czoła poszczególnych krawędziaków powinny być zabezpieczone poprzez ich obicie 
deseczkami w celu zapobieżenia ich spękania. Krawędziaki przed ich zamontowaniem powinny być 
zabezpieczone środkiem impregnacyjnym typu„Fobos ”lub równoważnym, poprzez 30 minutową ką-
piel najlepiej pod ciśnieniem w autoklawach.. Widoczne elementy konstrukcji dachu i zadaszenia 
muszą być przestrugane. Podczas obróbki elementów konstrukcji czynności elementów powtarzają-
cych się wielokrotnie należy wykonywać grupowo (np.: ścięcia końców, nawiercanie otworów itp.). 
Po obróbce wszystkich elementów należy wykonać próbny montaż elementów w potrzebne zestawy 
konstrukcyjne. Następnie należy przeprowadzić znakowanie, które ma na celu określenie miejsca 
zestawu w całej konstrukcji. Montaż poszczególnych elementów więźby dachowej prowadzić z uży-
ciem odpowiedniego sprzętu (wg. uznania wykonawcy zaakceptowanego przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego). Alternatywa wykonanie wiazarów drewnianych w zakładzie prefabrykacji . 
 

    Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót ciesielskich. 
Roboty ciesielskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi powyżej wymaganiami dla prac cie-
sielskich. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac ciesiel-
skich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszel-
kie naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
     Badania materiałów  

Badaniem objęte będą cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego, takie jak: 
- gęstość pozorną, 
- wilgotność, 
- wytrzymałość na zginanie, rozciąganie i ściskanie, 
- twardość. 

Próbki do badań powinny być pobrane z materiałów losowo przed wbudowaniem. Badania przepro-
wadzone powinny być za pomocą tradycyjnych metod badawczych w obecności inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Wyniki badań nie powinny być inne niż dane dostarczone przez producenta tarcicy. 
Odchylenia między tymi danymi dyskwalifikują badany materiał do użycia.  
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    Drobne naprawy 
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie, 
powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw 
wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru inwe-
storskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzeń lub cały wadliwy element 
musi być usunięty. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę 
naprawy. Wykonawca powinien ją przedstawić i przekonsultować z inspektorem nadzoru inwestor-
skiego. 

10.8 Kontrola  jakości robót 

10.8.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- Jakości zastosowanego drewna, 
- Jakości stopnia impregnacji drewna, 
- Jakości połączeń drewnianych elementów konstrukcji, 
- Wymiarów zastosowanych przekrojów drewna, 
- Dokładności montażu poszczególnych elementów konstrukcji. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót 
ciesielskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
 

10.9 Obmiar robót 
  
10.9.1 Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

    Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczegól-
nych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 
10.9.2  Jednostki obmiarowe. 
           Jednostkami obmiarowymi są: 
-     1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego. 

 
10.10 Odbiór robót 
 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej Odbiór 
robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót ciesielskich.  
 

10.11. Podstawa płatności 
          W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń po             
 między zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 

    Ceny jednostkowe obejmują: 

-     dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji. 
-     wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań. 
-     wykonanie nowej więźby dachowej, 
-     prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących    
      własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  

 

10.12 Przepisy i dokumenty związane 

10.12.1 Związane normatywy 
 
1. Budownictwo ogólne- Tom 2. 
2. Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
3. Roboty stolarskie, ciesielskie i dekarskie. 
 
10.12.2  Zalecane normy 
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Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym 
w szczególności: 
PN-61/D-95007 – Drewno tartaczne iglaste, 
PN-57/D-01001 – Drewno iglaste, 
PN-57/D-96000 – Tarcica iglasta, 
PN-EN 408:1998 – Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone, 
PN-EN 388:1999 – Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości, 
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  

 
 
 
 


