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1. CZESC OPISOWA

1.1. Opis ogoélny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy nawierzchni na
drodze powiatowej nr 0518Z na odcinku Malechowo-Paproty.

ZamoOwienie obejmuje:
- sporzadzenie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU)
- sporzadzenie szacunkowego zestawienia kosztow

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu

- droga klasy lokalnej (L) usytuowana poza terenem zabudowy dwukierunkowa o szerokosci
jezdni 5,50 m ( dwa pasy ruchu szer. 2,75 m w kazdym kierunku)

- droga klasy lokalnej (L) usytuowana na terenie zabudowy dwukierunkowa o szerokosci
jezdni 6,00 m ( dwa pasy ruchu szer. 3,00 m w kazdym kierunku)

- dlugos¢ planowanej przebudowy drogi powiatowej 3761,93 m

- pobocza gruntowe szerokosci podstawowej 1,00m

- skrzyzowania zwykte z drogami gminnymi o szer. jezdni 5,00 m 8 szt.

- zjazdy 41 szt.

- cigg pieszy szer. 1,50 — 2,00 m dl. 517,00 m

- kategoria ruchu KR-2 (jezdnia bitumiczna na podbudowie z kruszywa tamanego)

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Do niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego nie zataczono decyzji o 1okalizacji
inwestycji celu publicznego, gdyz inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowe.

Kolejne uwarunkowania wykonania tej inwestycji okre$laja dane stanu technicznego
drogi.

1.1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zamawiane: przebudowa nawierzchni drogi powiatowej ma poprawi¢ obsluge
komunikacyjng miejscowosci: Malechowo, Paproty, obstuge komunikacyjna przylegtych
do pasa drogowego posesji 1 gruntow rolnych, zapewni¢ jednostronny cigg pieszy w m.
Malechowo.

W ramach zaméwienia nalezy zapewni¢ zaprojektowanie i przebudowg 41 zjazdoéw
indywidualnych i publicznych oraz wlotéw 8 skrzyzowan z innymi drogami.

Ze wzgledu na specyfike zamoOwienia nie okreSla si¢ szczegdtowych wiasciwosci
funkcjonalno-uzytkowych.

1. 2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1.2.1. Cechy dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych 1 wskaznikow
ekonomicznych

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamdéwienia wykonano zgodnie z wszystkimi
elementami projektu, jego wykonania i nadzoru wymienionymi w punkcie 1.2.1,
Zamawiajacy wymaga dokonania szczegdtowych pomiaréw wysokosciowych wraz z



opracowaniem profilu podtuznego drogi uwzgledniajacego istniejaca nawierzchnig
bitumiczng, oraz odwodnienie powierzchniowe w dostosowaniu do przedstawionego
rozwigzania projektowego.

Zamawiajacy wymaga, aby okres eksploatacji nawierzchni drog wynosit 10 lat.

1.2.1. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot
Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Nie dopuszcza
si¢ zamknigcia obydwu pasé6w ruchu na odnawianych drogach. Takze zjazdy
indywidualne 1 publiczne oraz dojscia do budynkéw nie moga by¢ wytaczone na czas
dluzszy niz uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu oraz za jego zgoda. Wykonawca
zapewni teren na zaplecze budowy. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia
odpowiedzialnos$ci od nastgpstw i za wyniki dziatalno$ci w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesdw 0soOb trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robot przed dostepem osob trzecich,

- zabezpieczenia terenu robodt od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg

spelnia¢ wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadal dokumenty

potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o

wyrobach budowlanych i1 posiadajg wymagane parametry. Ze wzgledu na stan drog w

sasiedztwie obiektu transport budowy nie moze przekracza¢ masy catkowitej 8 ton.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robdt budowlanych. Kontroli

zamawiajacego beda w szczegolnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty wykonawcze i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, - przed ich
skierowaniem do wykonawcy robot budowlanych - w aspekcie ich zgodnosci z
programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametréw z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawce, jak beton i mieszanka mineralno-
asfaltowa beda poddane sprawdzeniom na okoliczno$¢:

* uzytego cementu i/lub kruszyw do betonu oraz mieszanki mineralno-asfaltowej,
* receptury betonu oraz mieszanki mineralno-asfaltowej,

* sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej oraz mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem
- sposob wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami
wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi.
Dla potrzeb zapewnienia wspolpracy z wykonawca 1 prowadzenia kontroli
wykonywanych robot budowlanych oraz dokonywania odbioréw zamawiajacy
przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo budowlane i
postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
- odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
- odbidr czesciowy,



- odbior koncowy,
- odbidr po okresie rekojmi,
- odbior ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli b¢da podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku rob6t budowlanych elementy obiektu w
odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

- jako$¢ wykonania robot,

Zamawiajgcy ustanawia ryczaltowe wynagrodzenie dla wykonawcy. Dla potrzeb odbioru

1 rozliczania robot budowlanych, zamawiajacy wustala nastgpujace elementy

rozliczeniowe, po wykonaniu i czesciowym odbiorze, ktorych beda dokonywane kolejne

platnosci tj.:

| etap - dokumentacja projektowa,

Il etap - przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 0518Z na odcinku
od m. Malechowo do m. Paproty,

Po odbiorze koncowym, wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie, spetniajace

wymagania ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przekaze rowniez zamawiajacemu

dokumentacje budowy oraz dokumentacj¢ powykonawczg.

1.3. Wymagania szczegolowe

W odniesieniu do przygotowania terenu (robot)

Teren przewidziany pod przebudow¢ nawierzchni przedmiotowych drog nalezy do
powiatu stawienskiego. Zamawiajacy uzyska zgode zarzadcy drogi na roboty budowlane.
Zamawiajacy przewiduje wycinke 131 drzew na przedmiotowym odcinku drogi.

W odniesieniu do architektury

Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie zglasza si¢ wymagan w odniesieniu do
architektury.

W odniesieniu do konstrukcji

Wykonanie rob6t bedzie realizowane zgodnie z wymaganiem Polskich Norm i
spetnieniem szczegotowych zasad okreslonych w projekcie budowlanym, jak: przekrdj
podtuzny (profil) 1 przekrdj normalny (poprzeczny), zaaprobowane przez zamawiajacego,
w ramach akceptacji rozwigzan wnioskowanych w projekcie budowlanym.

W odniesieniu do kanalizacji deszczowej KD

Dla odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni utwardzonych pasa drogowego
Zamawiajacy przewiduje budowe kanalizacji deszczowej PCV @300 (rury Lite) na
odcinku przebudowywanej drogi w m. Malechowo z odprowadzeniem wod deszczowych
do istniejacej kanalizacji @800.

Zatozono budowe studni przelotowych betonowych ¢1000, oraz wpustéw deszczowych
zeliwnych osadzonych na studniach bet. 500 z osadnikiem.

W odniesieniu do odprowadzenia wéd deszczowych

Dla odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni utwardzonych jezdni pomiedzy
miejscowosciami Malechowo-Paproty Zamawiajacy wymaga wykonania 29 rowow
odparowujacych o tacznej dlugosci 3465,00 m, oraz wykonania $ciekéw
przykrawedziowych prefabrykowanych o tacznej dtugosci 657,15 m.
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W odniesieniu do instalacji

Ze wzgledu na specyfike zamowienia generalnie nie zglasza si¢ wymagan w odniesieniu
do istniejacego uzbrojenia terenu.

Zamawiajacy przewiduje:

- przestawienie 1 stupa linii napowietrznej telekomunikacyjnej

- przelozenie sieci kablowej telekomunikacyjnej na dt. 87,00 m w m. Paproty

- regulacje istniejagcych  studzien telekomunikacyjnych, wodociggowych 1
kanalizacyjnych

W odniesieniu do wykonczenia obiektu

Prace wykonczeniowe beda realizowane zgodnie z Szczegotowymi Specyfikacjami
Technicznymi, zaaprobowanymi przez zamawiajacego.

W odniesieniu do zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robdt nalezy uporzadkowac teren wzdtuz drég w maksymalnym stopniu
przywracajacy stan przed rozpoczeciem robot budowlanych.

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Informacje ogolne

Zamawiajacy oswiadcza, ze odnawiane nawierzchnie znajduja si¢ w liniach
rozgraniczajacych istniejacych drog, a powiat stawienski jest wlascicielem tych gruntow.
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamdowienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.) i
innych ustaw oraz rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej.
Zamawiajacy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowaé reguly wynikajace z
ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19 poz. 117).
Ponadto zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do pozyskania dokumentéw
technicznych, stanowigcych podstawe projektowania i budowy, a w szczeg6lnosci:
a) aktualng mape do celow projektowych w skali 1:500 dla catej trasy projektowane;j
przebudowy drogi
b) opracowanie operatu wodno prawnego dla zalozonych rowow przydroznych wraz
z uzyskaniem decyzji wodno prawnej.

2.2. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odr¢bnych przepisow oraz oSwiadczenie
zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane



POWIAT SEAWIENSKI
ul. Sempotowskiej 2 a
76-100 Stawno Stawno, ...................

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zamierzenie budowlane, ktore jest przedmiotem niniejszego
programu  funkcjonalno-uzytkowego jest zgodne =z wymaganiami
wynikajacymi z odrgbnych przepisow.

------------------------------------------



POWIAT SEAWIENSKI
ul. Sempotowskiej 2 a
76-100 Stawno Stawno, ...................

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze powiat stawienski jest wlascicielem gruntow, na ktérych
bedzie realizowane zamierzenie budowlane, ktore jest przedmiotem
niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

------------------------------------------



GMINA MALECHOWO
Malechowo 22A
76-142 Malechowo Malechowo, ........ccc.oo.....

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zamierzenie budowlane, ktore jest przedmiotem niniejszego
programu  funkcjonalno-uzytkowego jest zgodne =z wymaganiami
wynikajacymi z odrgbnych przepisow.



GMINA MALECHOWO
Malechowo 22A
76-142 Malechowo Malechowo, ...................

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze Gmina Malechowo jest wilascicielem gruntow, na ktorych
bedzie realizowane zamierzenie budowlane, ktore jest przedmiotem
niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

..........................................
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2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007 r.
nr 19 poz.115 z pozn. zm.)

2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. — o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji

inwestycji w zakresie drog publicznych, dz. U 2015 poz. 2031,

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks Postgpowania Administracyjnego (tekst
jednolity Dz.U. 2000r. nr 98 poz.1071 z pozn. zm.)

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2006 r. nr 156
p0z.1118 z pozn. zm.)

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.
2005r. nr 240 poz.2027 z pozn. zm.)

6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U.
2007r. nr 223 poz.1655 z pozn. zm.)

7. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz.
U. 2004r. nr 261 poz. 2603 z pozn. zm.)

8. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. nr 80 poz.717 z pozn. zm.)

9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U.
2008r. nr 25 poz.150 z poz. zm.)

10. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. nr 100 poz.1085 z poz. zm.)
11. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U. nr 199 poz.1227 ze zm.)

12. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2005r. nr 239
p0z.2019 z pozn. zm.)

13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 poz.880 z pozn.
zm.) 14. Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntow rolnych i le$nych (tekst
jednolity Dz. U.2004 nr 121 poz.1266 z poz. zm.)

15. Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne 1 gornicze (tekst jednolity Dz. U.
2005r. Nr 228 poz.1947 z poz. zm.)

16. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2007r. nr 39
poz.251 z pozn. zm.)

17. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr
162 poz. 1568 z pozn. zm.)

18. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.
2005r. nr 108 poz.908 z pozn. zm.)

19. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U.
2002r. nr 147 poz. 1229 z pozn. zm.)

20. Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.
U. 2006r. nr 122 poz. 851 z pozn. zm)

21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Poz. 462 z dnia
27.04.2012r.)

22. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r. w sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. nr 25 poz.133)
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23. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych 1 Administracji z dnia 24 wrze$nia
1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. nr 126 poz.839)

24. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz.430)

25. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 poz.735)

26. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 83 poz.578)

27. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126)

28. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.2001 nr 38 poz. 455)

29. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno — Uzytkowym (Dz.U. nr 130 poz.1389)

30. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — Uzytkowego (Dz.
U. nr 202 poz. 2072 z pozn. zm.)

31. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzania raportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz. U. nr 257 p0z.2573 ze zm.)

32. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych Pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120 poz.826)

33. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu scieckow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. nr 168 poz.1763)
34. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegodlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. dnia 31 lipca
2006r.)

35. Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow
oraz badan archeologicznych i1 poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkow
ruchomych (Dz. U. nr 150 poz.1579)

36. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177 poz.1729)

37. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. nr 170 poz.1393
ze zm.)

38. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz
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urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. nr 220 poz.2181 ze zm.)

39. Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 15 grudnia 1998r. w sprawie szczegdélowych
zasad prowadzenia, stosowania i udostepniania krajowego rejestru urzedowego podziatu
terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym obowigzkéw organdéw administracji rzadowe;j
i Jednostek samorzadu terytorialnego (Dz. U. nr 157 poz.1031 z pozn. zm.)

Wytyczne oraz instrukcje

1. Zarzadzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 12
czerwca 2001r. w sprawie wprowadzenia zasad technicznych w zakresie projektowania
skrzyzowan drogowych.

2. Zarzadzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 23 lipca
2004r. w sprawie wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowosci skrzyzowan
drogowych.

3. Zarzadzeniem nr 2 GDDP z dnia 11.02.1998 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji
badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych

4. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Pétsztywnych - GDDP 2012
lub

wersje nowsze publikowane przez GDDKIA,

5. Wytyczne Projektowania Skrzyzowan Drogowych cz. [ GDDKIiA 2005

6. Katalog Wzmocnien i Remontow Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych GDDKiA
2012

7. Normy, wymienione w Warunkach Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych.

Analiza nat¢zenia ruchu drogowego

Wielko$¢ natezenia ruchu drogowego jest podstawa przygotowania i oceny projektu
infrastruktury drogowej.
Wytyczne dotyczace Analizy Ruchowej w ramach ZPORR narzucaja koniecznosc¢
przeprowadzenia prognozy nate¢zenia ruchu, ktora powinna zosta¢ okreslona dla:

* horyzontow czasowych:

- w zakladanym pierwszym roku eksploatacji inwestycji,

- 10 lat od chwili oddania inwestycji do uzytku,

- 20 lat od chwili oddania inwestycji do uzytku.

= kategorii pojazdow:

- samochodow osobowych,

- samochodow dostawczych,

- samochodow cigzarowych (<80kN/os$, >80kN/os) ,

- autobusow.

W celu wykonania prognozy wykorzystano istniejgce dane tj. dane z Generalnego
Pomiaru Ruchu. Prognoze wykonano metoda ekstrapolacji trendow wzrostu.
Dokumentem zrodtowym, na podstawie ktorego wykonana zostata uproszczona prognoza
ruchu jest opracowana w 2002 r., na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i
Autostrad, ,,Prognoza ruchu na zamiejskiej sieci drog krajowych do roku 2020”. Zostata
ona opracowana dla aktualnej sieci drog krajowych, przy zatozeniu, Ze nie pojawia si¢ na
niej zadne zmiany oraz nie wystgpig istotne czynniki moggce mie¢ wplyw na zmiany
zachowan komunikacyjnych. Moze by¢ zatem stosowana w przypadku matych i srednich
inwestycji, dla ktorych nie przewiduje si¢ :
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istotnego przenoszenia si¢ ruchu z innych tras,

generacji nowych podrézy w wyniku powstania inwestycji.

Zastosowanie sieciowych metod prognostycznych uzasadnione jest w przypadku analizy
inwestycji drogowych znaczaco zmieniajgcych standard potgczenia zrédet 1 celow ruchu.

Materiaty wyjsciowe do analizy:
Informacje charakteryzujace projekt,
drogowego na drogach powiatowych Nr 1598N i 1799N — dostarczone przez

Inwestora,

w tym obecne nat¢zenie ruchu

Prognoza ruchu na zamiejskiej sieci drog krajowych do roku 2020
opracowana przez Transprojekt Warszawa,
,»lymczasowa Instrukcja Oceny Efektywnosci Ekonomicznej Przedsiewzied
Drogowych i Mostowych” opracowana przez Instytut Badawczy Drog i
Mostow w 1996 roku.

Zatozenia do analizy:
realizacja robot zwigzanych z modernizacjg nawierzchni zostanie rozpOczgta
i zakonczona w 2016-2017 r.

okres eksploatacji drogi obejmuje 20 lat tj. lata 2017 — 2037.

Ruch drogowy.
Sredni dobowy ruch (SDR) w 2015 r. przyjeto wedltug pomiaréw przeprowadzonych
przez beneficjenta. Do prognozowania wzrostu nat¢zenia ruchu przyjeto dane wynikajace

z ,,Prognozy ruchu na zamiejskiej sieci drog krajowych do roku 2020”.

W celu okreslenia nat¢zenia ruchu nalezy przeliczy¢ srednioroczny dobowy ruch SDR,
wyrazony w pojazdach rzeczywistych na dobe w podziale na poszczegdlne rodzaje
pojazdow za pomoca wzoru:

N, =

SDRy, * foo + SDRyp * oy + SDRy * oo + SDRg. * fs. + SDR, * T,
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gdzie:

fso, fsp, fscs, fsce, fa — wspotczynniki przeliczeniowe pojazdow rzeczywistych na pojazdy
umowne zaleznie od rodzaju pojazdu i uksztattowania terenu.

Tabela nr 1 PROGNOZA RUCHU [SDR] I NATEZENIE RUCHU [Ni]- droga 0518Z

Prognoza ruchu, SDR [poj./dobe]

Nil ZNi
SCs SCc Cr acene
M SO Sd . . . . A L [poj. um./godz.]

Rok ciezarowe ciezarowe ciggniki Razem 9

Motocykle | osobowe | dostaw. <80KN/os ~20KN/os autobusy rolnicze Natezenie

ruchu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2015 3 203 92 23 7 3 30 361 59
2016 3 211 93 23 7 3 30 371 60
2017 3 219 94 24 7 3 30 380 62
2027 3 299 104 29 9 3 30 478 75
2037 3 379 114 36 12 3 30 577 89

Warunki gruntowe.
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Warunki gruntowe — zostaly okreslone w dokumentacji geologicznej opracowanej w
grudniu 2015.

W $wietle obowigzujacego prawa - Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2004 r. (Dz. U. Nr 257, poz.2573) w sprawie okre$lenia rodzajow przedsigwzigé
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzi¢¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu
na $rodowisko, przedmiotowa inwestycja zalicza si¢ do mogacych znaczgco oddziatywaé
na $rodowisko dla ktorych wymagane jest obligatoryjnie opracowanie ,,Raportu ...”.
Zgodnie z Wytycznymi dotyczacymi Oceny Wptywu na Srodowisko w ramach ZPORR
przeprowadzona zostata przez Zamawiajacego analiza wnioskowanego projektu pod

katem potrzeby opracowania OOS.

2.5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budows i jej
przeprowadzeniem

Etapy realizacji zamowienia

Lp. Wyszczegollnienie Rozpoczecie realizacji | Zakonczenie realizacji

Opracowanie dokumentacji I-111 kw. 2016 r.

S 1 kw. 2016 r.
technicznej

2. | Roboty budowlane IV kw. 2016 r. 1 kw. 2017 r.

Wykonawca opracowujac  harmonogram realizacji przedmiotu zamowienia i
harmonogram przewidywanych platnosci, ktore beda uwzglednia¢ elementy
rozliczeniowe przedmiotu zamoéwienia, ustalone w pkt.1.2.1.

2.3. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamowienia

Zamawiajacy oczekuje, ze wykonawca opracuje i przedtozy do oceny koncepcje
projektowa zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do
proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w dokumentacji.

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia wchodzi
rOwniez opracowanie:

1) projektow wykonawczych, stanowiacych podstawe wykonania robdt budowlanych
oraz

2) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

Zamawiajacy wymaga rowniez przedtozenia do akceptacji rysunkéw wykonawczych 1
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych przed
ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu
funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:

- harmonogramu realizacji inwestycji,

- harmonogramu ptatnosci,

- projektu organizacji robot,

- projektu stalej organizacji ruchu,

- projektu czasowej organizacji ruchu na czas roboét,

- informacji projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),
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- planu zapewnienia jako$ci wykonywanych rob6t budowlanych.

Opracowat: Leszek Tymicz upr. 163/Sz/88
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