

RIGP.2710.8.2019

Tytuł postępowania: **Przebudowa drogi gminnej nr 165006Z na odcinku Niemica – Bartolino.**

### INFORMACJA,

na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zm.)

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości: **2 809 810,65 zł brutto**

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena brutto oferty	Termin wykonania zamówienia	Gwarancja	Warunki płatności
1	<b>Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „Bernacki” Edward Bernacki ul. Jabłoniowa 19, 75-679 Koszalin</b>	<b>2 837 166,99</b>	Zgodnie z wymogami określonymi SIWZ	<b>72 miesiące</b>	Zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy – 30 dni od daty otrzymania faktury
2	<b>Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich i Budowlanych „INFRABUD” Sp. z o.o. ul. Zwycięstwa 16, 75-033 Koszalin</b>	<b>2 444 737,07</b>	Zgodnie z wymogami określonymi SIWZ	<b>72 miesiące</b>	Zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy – 30 dni od daty otrzymania faktury
3	<b>DOMAR Kazimierz Domaracki Tatów 3 76-039 Biesiekierz</b>	<b>2 800 872,00</b>	Zgodnie z wymogami określonymi SIWZ	<b>72 miesiące</b>	Zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy – 30 dni od daty otrzymania faktury
4	<b>STRABAG Sp. z o. o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków</b>	<b>3 216 724,43</b>	Zgodnie z wymogami określonymi SIWZ	<b>72 miesiące</b>	Zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy – 30 dni od daty otrzymania faktury
5	<b>COLAS Polska Sp. z o.o. 62-070 Pałędzie ul. Nowa 49</b>	<b>2 771 530,29</b>	Zgodnie z wymogami określonymi SIWZ	<b>72 miesiące</b>	Zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy – 30 dni od daty otrzymania faktury

Malechowo dn. 31.07.2019r.

/-/ Z up. Wójta

*Halina Skaza*  
SEKRETARZ GMINY